ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN EDIFICIO DE AULAS "RiO
MAGDALENA" PARA DOCENCIA ESPECIALIZADA EN LA UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA

CAPITUO 16



ESPECIFICACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

PROYECTO. CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN EDIFICIO DE AULAS "RIO
MAGDALENA" PARA DOCENCIA ESPECIALIZADA EN LA UNIVERSIDAD DEL

MAGDALENA

1. ITEM No

16.01.01 2. Suministro e instalacién UC1 FOYER, UC2 AUDITORIO, UC3 AUDITORIO

3. UNIDAD DE MEDIDA

UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.
Verificacion ubicacion.

Verificar bases concretos para su instalacion.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucion e instalacion conducto de tuberia de cobre.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de fuga.
Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros

10. DESPERDICIOS

Incluidos

Si

11. MANO DE OBRA

Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM No 16.01.02 2. Suministro e instalacién UC4 VIP

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Verificar bases concretos para su instalacion.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalacién conexion eléctrica.

Instalacidon de conexién comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
¢ ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra
e Transporte.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.01.03 2. Suministro e instalacién UC5 PISO 3 SUR

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Verificar bases concretos para su instalacion.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalacién conexion eléctrica.

Instalaciéon de conexién comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.01.04 2. Suministro e instalacién UC6 PISO 4 SUR

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Verificar bases concretos para su instalacion.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalacién conexion eléctrica.

Instalaciéon de conexién comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM No 16.01.05 2. Suministro e instalacion UC7 OFICINAS

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Verificar bases concretos para su instalacion.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucion e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalacién conexion eléctrica.

Instalaciéon de conexién comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM No 16.01.06 2. Suministro e instalacion UC8 TORREON

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion.

Verificar bases concretos para su instalacion.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalacién conexion eléctrica.

Instalaciéon de conexién comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM No 16.01.07 2. Suministro e instalacion UC9-PISO 2 NORTE

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Verificar bases concretos para su instalacion.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalacién conexion eléctrica.

Instalaciéon de conexién comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.01.08 2. Suministro e instalacién UC10-PISO 3 NORTE

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Verificar bases concretos para su instalacion.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucion e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexion eléctrica.

Instalaciéon de conexién comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.01.09 2. Suministro e instalacién UC11-PISO 4 NORTE

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion.

Verificar bases concretos para su instalacion.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucion e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalacién conexion eléctrica.

Instalacidon de conexién comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.02.01 2. Suministro e instalacion de FANCOIL Oculto Tamaio 100

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad interna y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificaciéon ubicacion.

Instalar manejadora con varillas roscadas.

Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si

Incluida Si
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.02.02 2. Suministro e instalacion de FANCOIL Oculto Tamaio 80

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad interna y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificaciéon ubicacion.

Instalar manejadora con varillas roscadas.

Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.02.03 2. Suministro e instalacion de FANCOIL Oculto Tamaiio 63

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad interna y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificaciéon ubicacion.

Instalar manejadora con varillas roscadas.

Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudmetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.02.04 2. Suministro e instalacion de FANCOIL Oculto Tamaiio 56

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad interna y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificaciéon ubicacion.

Instalar manejadora con varillas roscadas.

Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudmetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.02.05 2. Suministro e instalacion de FANCOIL Oculto Tamaiio 50

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad interna y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificaciéon ubicacion.

Instalar manejadora con varillas roscadas.

Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudmetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
¢ ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.02.06 2. Suministro e instalaciéon de Unidad de Fancoil tipo cassette FC 50

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad interna y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificaciéon ubicacion.

Instalar manejadora con varillas roscadas.

Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudmetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.02.07 2. Suministro e instalaciéon Unidad de Fancoil tipo cassette modelo 32

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad interna y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificaciéon ubicacion.

Instalar manejadora con varillas roscadas.

Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudmetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.02.08 2. Suministro e instalacion Unidad de Fancoil tipo cassette modelo 140

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad interna y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificaciéon ubicacion.

Instalar manejadora con varillas roscadas.

Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudmetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.02.09 2. Suministro e instalacion de FANCOIL Oculto Tamaio 125

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad interna y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificaciéon ubicacion.

Instalar manejadora con varillas roscadas.

Distribucién e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudmetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.03.01 2. Suministro e instalacién UMA-1, UMA-2, UMA-3, UMA-4, UMA-5

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire acondicionado unidad externa y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Verificar bases concretos para su instalacion.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucion e instalacion conducto de tuberia de cobre.
Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalacién conexion eléctrica.

Instalaciéon de conexién comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

. Vacudmetro
Mandémetro
Multimetro
Bomba de vacio
Termoémetros
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o ASHRAE “Ventilation for acceptable air quality including requirements for outside air”
o ASHRAE “Energy efficient design of new buildings except residential buildings”

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.04.01 2. Suministro e instalacion Control centralizado tipo TOUCH

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro sistema control centralizado y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Instalar bases del control centralizado.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucion e instalacion cableado.

Conexioén cableado comunicacion.

Instalacién conexion eléctrica.

Configuracion de controles.

Configuracion control centralizado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Cable comunicacion
. Casos plasticos y tornillos
e Tuberia y accesorios

9. EQUIPO
. Multimetro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. Suministro e instalacion Control centralizado equipos piso 1 Auditorios, cocina,

1. ITEM No 16.04.02 o
foyer y hall técnico

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro sistema control centralizado y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Instalar bases del control centralizado.

Instalar en las bases de concreto con pernos de anclajes.
Distribucién e instalacion cableado.

Conexioén cableado comunicacion.

Instalacién conexion eléctrica.

Configuracion de controles.

Configuracion control centralizado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Cable comunicacion
. Casos plasticos y tornillos
e Tuberia y accesorios

9. EQUIPO
. Multimetro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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2. Suministro e instalacion de Tuberia de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

1.ITEMNo  16.05.01 | . ico ARMACELL, juntas 1/4"

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro tuberia de cobre, accesorios, rubatex y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribuciéon de tuberia cobre.
Instalar bases tuberia.

Soldar tuberias y accesorios.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.
Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro

Bomba de vacio
Termoémetros

Equipo de oxiacetileno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia de cobre debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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2. Suministro e instalacion de Tuberia de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

1.ITEMNo  16.05.02 | . 1ico ARMACELL, juntas 3/8"

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro tuberia de cobre, accesorios, rubatex y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribuciéon de tuberia cobre.
Instalar bases tuberia.

Soldar tuberias y accesorios.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro

Bomba de vacio
Termoémetros

Equipo de oxiacetileno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia de cobre debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. Suministro e instalacion de Tuberia de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

1.ITEMNo  16.05.03 | . ico ARMACELL, juntas 1/2"

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro tuberia de cobre, accesorios, rubatex y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribuciéon de tuberia cobre.
Instalar bases tuberia.

Soldar tuberias y accesorios.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexién comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro

Bomba de vacio
Termoémetros

Equipo de oxiacetileno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia de cobre debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. Suministro e instalacion de Tuberia de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

1.ITEMNo  16.05.04 | . ico ARMACELL, juntas 5/8"

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro tuberia de cobre, accesorios, rubatex y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribuciéon de tuberia cobre.
Instalar bases tuberia.

Soldar tuberias y accesorios.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.
Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudémetro
Mandémetro

Multimetro

Bomba de vacio
Termoémetros

Equipo de oxiacetileno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia de cobre debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. Suministro e instalacion de Tuberia de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

1.ITEMNo  16.05.05 | . ico ARMACELL, juntas 3/4"

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro tuberia de cobre, accesorios, rubatex y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribuciéon de tuberia cobre.
Instalar bases tuberia.

Soldar tuberias y accesorios.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.
Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudmetro
Mandémetro

Multimetro

Bomba de vacio
Termoémetros

Equipo de oxiacetileno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia de cobre debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. Suministro e instalacion de Tuberia de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

1.ITEMNo  16.05.06 | . 1ico ARMACELL, juntas 7/8"

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro tuberia de cobre, accesorios, rubatex y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribuciéon de tuberia cobre.
Instalar bases tuberia.

Soldar tuberias y accesorios.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.
Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudémetro
Mandémetro
Multimetro

Bomba de vacio
Termoémetros

Equipo de oxiacetileno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia de cobre debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. Suministro e instalacion de Tuberia de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

1.ITEMNo  16.05.07 | . hico ARMACELL, juntas 1 1/8"

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro tuberia de cobre, accesorios, rubatex y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribuciéon de tuberia cobre.
Instalar bases tuberia.

Soldar tuberias y accesorios.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.
Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudémetro
Mandémetro

Multimetro

Bomba de vacio
Termoémetros

Equipo de oxiacetileno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia de cobre debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. Suministro e instalacion de Tuberia de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

1.ITEMNo  16.05.08 | . hico ARMACELL, juntas 1 3/8"

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro tuberia de cobre, accesorios, rubatex y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribuciéon de tuberia cobre.
Instalar bases tuberia.

Soldar tuberias y accesorios.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.
Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudémetro
Mandémetro

Multimetro

Bomba de vacio
Termoémetros

Equipo de oxiacetileno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia de cobre debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. Suministro e instalacion de Tuberia de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

1.ITEMNo  16.05.09 | . ico ARMACELL, juntas 1 5/8"

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro tuberia de cobre, accesorios, rubatex y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribuciéon de tuberia cobre.
Instalar bases tuberia.

Soldar tuberias y accesorios.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.
Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudémetro
Mandémetro

Multimetro

Bomba de vacio
Termoémetros

Equipo de oxiacetileno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia de cobre debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.05.10 2. Suministro e instalaciéon de YOIN INTERIOR

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro accesorios juntas distribuidoras de tuberias interna y su instalacién.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribuciéon de tuberia cobre.
Instalar bases tuberia.

Soldar tuberias y accesorios.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.
Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudmetro
Mandémetro
Multimetro

Bomba de vacio
Termoémetros

Equipo de oxiacetileno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia de cobre debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.05.11 2. Suministro e instalacion de YOIN EXTERIOR

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro accesorios juntas distribuidoras de tuberias externas y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribuciéon de tuberia cobre.
Instalar bases tuberia.

Soldar tuberias y accesorios.

Prueba de fuga y secado.

Prueba de vacio.

Instalaciéon conexién eléctrica.

Instalaciéon de conexiéon comunicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Presiones de operaciones del sistema 125 PSI.

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.
. Prueba de vacio.

8. MATERIALES

Tuberia de cobre
Rubatex

Oxigeno y acetileno
Soldadura de plata
Nitrogeno
Refrigerante R410a
Cinta foam

9. EQUIPO

Vacudmetro
Mandémetro
Multimetro

Bomba de vacio
Termoémetros

Equipo de oxiacetileno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia de cobre debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.06.01 2. Suministro de ventilador de hongo VH-1 VH-3

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire ventilacion unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion.

Instalar bases.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de angulos con pernos de anclajes.
Distribucion e instalacion ducteria.

Prueba de fuga aire.

Instalacién conexion eléctrica.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.

8. MATERIALES

. Laminas galvanizadas

. Tornillos

. Perfil soporte en U

. Cinta foil
9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.06.02 2. Suministro de ventilador de hongo VH-2

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire ventilacion unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Instalar bases.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de angulos con pernos de anclajes.
Distribucién e instalacion ducteria.

Prueba de fuga aire.

Instalacién conexion eléctrica.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.

8. MATERIALES

. Laminas galvanizadas

. Tornillos

. Perfil soporte en U

. Cinta foil
9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.06.03 2. Suministro de ventilador de hongo VH-4

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire ventilacion unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Instalar bases.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de angulos con pernos de anclajes.
Distribucién e instalacion ducteria.

Prueba de fuga aire.

Instalacién conexion eléctrica.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.

8. MATERIALES

. Laminas galvanizadas

. Tornillos

. Perfil soporte en U

. Cinta foil
9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.06.04 2. Suministro de ventilador de hongo VH-5

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire ventilacion unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion.

Instalar bases.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de angulos con pernos de anclajes.
Distribucion e instalacion ducteria.

Prueba de fuga aire.

Instalacién conexion eléctrica.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.

8. MATERIALES

. Laminas galvanizadas

. Tornillos

. Perfil soporte en U

. Cinta foil
9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM No 16.06.05 2. Suministro e instalaciéon VPE ( incluye sistema de control)

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad
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4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire ventilacion unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion.

Instalar bases.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de angulos con pernos de anclajes.
Distribucién e instalacion ducteria.

Prueba de fuga aire.

Instalacién conexion eléctrica.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.

8. MATERIALES

. Laminas galvanizadas

. Tornillos

. Perfil soporte en U

. Cinta foil
9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.06.06 2. Suministro e instalaciéon de unidad de ventilacion UV-1

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire ventilacion unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Instalar bases.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de angulos con pernos de anclajes.
Distribucion e instalacion ducteria.

Prueba de fuga aire.

Instalaciéon conexion eléctrica.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.

8. MATERIALES

. Laminas galvanizadas

. Tornillos

. Perfil soporte en U

. Cinta foil
9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.07.01 2. Suministro e instalaciéon de unidad de ventilacion UV-1

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de equipos de aire ventilacion unidad exterior y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion.

Instalar bases.

Izaje de equipos.

Instalar en las bases de angulos con pernos de anclajes.
Distribucion e instalacion ducteria.

Prueba de fuga aire.

Instalacién conexion eléctrica.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.

8. MATERIALES

. Laminas galvanizadas

. Tornillos

. Perfil soporte en U

. Cinta foil
9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Suministro de equipos se recibe con 70% inicial y un 30% al final y aprobados por la Interventoria, previa verificaciéon de los
resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.08.01 2. Suministro e instalaciéon de conductores en fibra de vidrio

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metros cuadrado

4. DESCRIPCION
Suministro de lamina en fibra de vidrio y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion.

Instalar bases.

Fabricar con ductos con medidas de planos
Instalacién de los ductos.

Prueba de fuga aire.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.

8. MATERIALES

. Laminas fibra de vidrio

. Tornillos

. Perfil soporte en U

. Cinta foil
9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma SMACNA 15d

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de ducteria en fibra de vidrio debidamente ejecutados y aprobados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros cuadrado estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.08.02 2. Suministro e instalaciéon de conductores en Metalicos. Galvanizado c24

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metros cuadrado

4. DESCRIPCION
Suministro de lamina galvanizada C24 y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion.

Instalar bases.

Fabricar con ductos con medidas de planos
Instalacién de los ductos.

Prueba de fuga aire.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.

8. MATERIALES

Laminas galvanizada C24
Cauchos

Silicona

Tornillos

Perfil soporte en U

Cinta foil

9. EQUIPO
. Taladros
. Dobladora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
. Norma SMACNA 15d

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de ducteria en lamina galvanizada debidamente ejecutados y aprobados
por la Interventoria, previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros cuadrado estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.08.03 2. Suministro e instalacion de conductores en Metalicos. Galvanizado c22

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metros cuadrado

4. DESCRIPCION
Suministro de lamina galvanizada C22 y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion.

Instalar bases.

Fabricar con ductos con medidas de planos
Instalacién de los ductos.

Prueba de fuga aire.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.

8. MATERIALES

Laminas galvanizada C22
Cauchos

Silicona

Tornillos

Perfil soporte en U

Cinta foil

9. EQUIPO
. Taladros
. Dobladora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
. Norma SMACNA 15d

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de ducteria en lamina galvanizada debidamente ejecutados y aprobados
por la Interventoria, previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros cuadrado estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.08.04 2. Suministro e instalacion de Aislamiento en fibra de vidrio

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metros cuadrado

4. DESCRIPCION
Suministro de lamina en fibra de vidrio y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacién ubicacion.

Instalar bases.

Se corta la Id&mina a medida del ducto.

Se aplica pegante a lamina de fibra y al ducto lamina.
Fabricar con ductos con medidas de planos
Instalacién de los ductos.

Prueba de fuga aire.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Prueba de fuga.

8. MATERIALES

. Laminas fibra de vidrio

. Tornillos

. Perfil soporte en U

. Cinta foil
9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma SMACNA 15d

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de ducteria en fibra de vidrio debidamente ejecutados y aprobados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros cuadrado estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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2. Suministro e instalacion de Rejillas de suministro tipo lineal 3'X 4" y de Rejilla de

U el b 16.09.01 retorno tipo lineal 3°X 4"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas tipo lineales y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.02 2. Suministro e instalacion de Rejillas de suministro tipo lineal 8°X 3.5"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas tipo lineales y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.03 2. Suministro e instalacion de difusor de suministro marco descolgado DS 15x18

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas tipo marcos descolgados y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.04 2. Suministro e instalacion de difusor de suministro marco descolgado DS 12X15

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas tipo marcos descolgados y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.05 2. Suministro e instalacion de difusor de suministro marco descolgado DS 15X15

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas tipo marcos descolgados y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.06 2. Suministro e instalacion de difusor de suministro marco descolgado DS 12X12

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas tipo marcos descolgados y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.07 2. Suministro e instalacién de difusor suministro marco descolgado DS 12X21

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas tipo marcos descolgados y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.08 2. Suministro e instalacion de difusor de suministro marco descolgado DS 12X9

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas tipo marcos descolgados y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.09 2. Suministro e instalacion de difusor de suministro marco descolgado DS 6X6

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas tipo marcos descolgados y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.10 2. Suministro e instalacion de difusor de suministro marco descolgado DS 15X9

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas tipo marcos descolgados y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.11 2. Suministro e instalacion de difusor de suministro marco descolgado DS 9X6

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas tipo marcos descolgados y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.12 2. Suministro e instalacion de rejilla de retorno tipo aleta fija RR o PTA 24X24"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas retorno de aleta fija y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.13 2. Suministro e instalacion de rejilla de retorno tipo aleta fija RR o PTA 40x10

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas retorno de aleta fija y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.14 2. Suministro e instalacion de rejilla de retorno tipo aleta fija RR o PTA 40X8"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas retorno de aleta fija y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.15 2. Suministro e instalacion de rejilla de retorno tipo aleta fija RR o PTA 40x6"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas retorno de aleta fija y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.16 2. Suministro e instalacion de rejilla de retorno tipo aleta fija RR o PTA 34x10"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas retorno de aleta fija y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.17 2. Suministro e instalacion de rejilla de retorno tipo aleta fija RR o PTA 12X8

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas retorno de aleta fija y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.18 2. Suministro e instalacion de rejilla de retorno tipo aleta fija RR o PTA 14x6"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas retorno de aleta fija y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.19 2. Suministro e instalacion de rejilla de retorno tipo aleta fija RR o PTA 12x6"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas retorno de aleta fija y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.20 2. Suministro e instalacion de rejilla de retorno tipo aleta fija RR o PTA 24X8"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas retorno de aleta fija y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.21 2. Suministro e instalacion de rejilla de extraccion 12X8

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas extraccion y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.22 2. Suministro e instalacion de rejilla de extraccion 6X6

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas extraccion y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.23 2. Suministro e instalacion de rejilla de extraccion 12x6"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas extraccion y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.24 2. Suministro e instalacion de rejilla de extraccion 14x6"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas extraccion y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.09.25 2. Suministro e instalacion de rejilla de suministro RS 36X16"

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas suministro y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de rejilla instalada debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la rejilla.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.10.01 2. Suministro e instalacion de Acometida a FC1,2 2No12+T.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de rejillas suministro y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar disefios y planos.
. Verificacion ubicacion.
. Instalacion la rejilla.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Aluminio
. Remaches

9. EQUIPO

. Taladros
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de acometida eléctrica debidamente ejecutados y aprobados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.10.02 2. Suministro e instalacion de acometida de control tipo vehiculo 2 X No16

3. UNIDAD DE MEDIDA ML — Metros lineal

4. DESCRIPCION
Suministro de acometida de comunicacién de unidades internas y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion distribucién de acometida comunicacion.
Instalar bases tuberia.

Conexién acometida comunicacion a manejadora.
Conexion de acometida a unidades externas.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tubos EMT
. Cables 2 x16 awg
. Accesorios EMT

9. EQUIPO

. Multimetro
. Taladros

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si

Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e [ICONTEC.
¢ NEMA.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de acometida comunicacién debidamente ejecutados y aprobados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados la puesta en marcha del sistema.

El valor sera el precio metros lineal estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.10.03 2. Suministro e instalacién de tablero eléctrico TAA-1

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de tablero eléctrico y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion de tableros eléctricos.
Instalar bases de tableros.

Conexion acometida eléctrica a tablero.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Breaker
. Totalizadores
. Cables eléctricos
° Riel
9. EQUIPO

. Taladros
. Multimetro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si

Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e [ICONTEC.
e NEMA.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de tablero eléctrico debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada el tablero eléctrico.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.10.04 2. Suministro e instalacién de tablero eléctrico TAA-2

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de tablero eléctrico y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion de tableros eléctricos.
Instalar bases de tableros.

Conexion acometida eléctrica a tablero.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Breaker
. Totalizadores
. Cables eléctricos
° Riel
9. EQUIPO

. Taladros
. Multimetro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e [ICONTEC.
e NEMA.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de tablero eléctrico debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la tablero eléctrico.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.10.05 2. Suministro e instalacién de tablero eléctrico TAA-3

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de tablero eléctrico y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion de tableros eléctricos.
Instalar bases de tableros.

Conexion acometida eléctrica a tablero.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Breaker
. Totalizadores
. Cables eléctricos
° Riel
9. EQUIPO

. Taladros
. Multimetro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e [ICONTEC.
e NEMA.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de tablero eléctrico debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la tablero eléctrico.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.10.06 2. Suministro e instalacién de tablero eléctrico TAA-4

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de tablero eléctrico y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion de tableros eléctricos.
Instalar bases de tableros.

Conexion acometida eléctrica a tablero.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Breaker
. Totalizadores
. Cables eléctricos
° Riel
9. EQUIPO

. Taladros
. Multimetro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e [ICONTEC.
e NEMA.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de tablero eléctrico debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la tablero eléctrico.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.10.07 2. Suministro e instalacién de tablero eléctrico TAA-5

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de tablero eléctrico y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificaciéon ubicacion de tableros eléctricos.
Instalar bases de tableros.

Conexion acometida eléctrica a tablero.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Breaker
. Totalizadores
. Cables eléctricos
° Riel
9. EQUIPO

. Taladros
. Multimetro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e [ICONTEC.
e NEMA.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de tablero eléctrico debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la tablero eléctrico.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.10.08 2. Suministro e instalacién de tablero eléctrico TAA-6

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de tablero eléctrico y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion de tableros eléctricos.
Instalar bases de tableros.

Conexion acometida eléctrica a tablero.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Breaker
. Totalizadores
. Cables eléctricos
° Riel
9. EQUIPO

. Taladros
. Multimetro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e [ICONTEC.
e NEMA.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de tablero eléctrico debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada el tablero eléctrico.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM No 16.10.09 2. Suministro e instalacién de tablero eléctrico TAA-7

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION
Suministro de tablero eléctrico y su instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar disefios y planos.

Verificacion ubicacion de tableros eléctricos.
Instalar bases de tableros.

Conexion acometida eléctrica a tablero.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Tornillos
. Breaker
. Totalizadores
. Cables eléctricos
° Riel
9. EQUIPO

. Taladros
. Multimetro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e [ICONTEC.
e NEMA.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de tablero eléctrico debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoria,
previa verificacion que este instalada la tablero eléctrico.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
. Mano de Obra.
e  Transporte.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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