
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

PRESUPUESTO de OBRA

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR / UN VALOR TOTAL

01 PRELIMINARES
01.01 INSTALACIONES PROVISIONALES

01.01.01 Instalación provisional de energía UN 1,00 -$                                   

01.01.02 Instalación provisional de acueducto UN 1,00 -$                                   

01.01.03 Instalación provisional comunicaciones UN 1,00 -$                                   

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.02 Localización y replanteo control de asentamientos M2 9.168,35 -$                                   

TOTAL 01 -$                                   

02 CIMENTACIÓN 

Solamente se considera el área del edificio
02.01 EXCAVACIONES

02.01.01 Excavación mecánica - retiro elementos existentes M2 6.696,00 -$                                   

Se considera un retiro de unos 20 cms -$                                   

02.01.02 Rellenos en recebo B-200 , máquina M3 3.107,45 -$                                   

Subir el edificio a + 0.75 y reponer los 0.20 de la otra área
02.01.03 Excavación manual zapatas y vigas, incluye botada M3 1.972,32 -$                                   

02.01.04 Relleno manual sobre zapatas y vigas M3 845,28 -$                                   

02.01.05 Submuración  para conformar relleno en edificio ML 316,00 -$                                   

02.01.06 Relleno de material seleccionado M3 700,20 -$                                   

02.02 CIMENTACIÓN

Concreto de zapatas, vigas y contrapiso en 4,000 psi
02.02.01 Concretos pobres, 5 cms, 2,000 psi M3 46,95 -$                                   

02.02.02 Concretos ciclópeos M3 341,00 -$                                   

02.02.03 Concreto de zapatas y vigas de cimiento M3 669,42 -$                                   

02.02.04 Losa de contrapiso 0.10 - zona interior M2 2.854,00 -$                                   

02.02.05 Losa de contrapiso 0.10, Torreon, incluye escalones M2 417,00 -$                                   

02.02.06 Foso de ascensor: muros y placa M3 6,15 -$                                   

TOTAL 02 -$                                   

03 ESTRUCTURA

Los elementos estructurales se consideran en concreto de 4,000 psi. En el

precio se incluye la colocación del refuerzo.
03.01 ESTRUCTURA  EN CONCRETO

03.01.01 Losas de 0.75, con torta 0.08 (0.275 M3/M2)Del área de losas solamente se descuenta

el área de las escaleras, no se descuentan ascensores y vacíos menores de 1.00 M2
M2 7.267,00 -$                                   

03.01.02 Vigas aisladas M3 36,34 -$                                   

03.01.03 Columnas y pantallas en concreto visto M3 709,00 -$                                   

03.01.04 Escaleras en concreto M3 96,14 -$                                   

03.01.05 Rampa en concreto M3 120,00 -$                                   

03.01.06 Placa de 0.20, nivel +2.10 y viga de apoyo M3 5,00 -$                                   

03.01.07 Rebordes y vigas de remate placas - cubierta M3 17,57 -$                                   

03.01.08 Placa de concreto sobre estructuras metalicas M2 383,00 -$                                   

03.01.09 Placas especiales que conectan cubiertas M2 64,00 -$                                   

03.01.10 vigas de acceso y dinteles para ascensor Piso 4,00 -$                                   

03.02 ESTRUCTURA METÁLICA
03.02.01 Estructuras metálicas en placas rampa KG 56.162,88 -$                                   

03.02.02 Estructura metálica en cubierta del Salón KG 31.539,60 -$                                   

03.02.03 Estructura metálica patio Agora KG 19.744,47 -$                                   

03.02.04 Estructura metálica puentes en cubierta KG 2.563,87 -$                                   

03.02.05 Escaleras metálicas a cubierta de baño UN 1,00 -$                                   

03.02.06 Columnas metálicas en Piso 1 KG 3.039,89 -$                                   

03.03 REFUERZO
03.03.01 Acero de refuerzo KG 390.394,72 -$                                   

03.03.02 Malla electrosoldada KG 44.670,60 -$                                   

TOTAL 03 -$                                   

04 MAMPOSTERIA
04.01 MUROS EN BLOQUE

04.01.01 Muros en bloque de cemento, 0.20 M2 440,496 -$                                   

04.01.02 Muros en bloque de cemento, 0.10 M2 7698,86 -$                                   

04.01.03 Muros o elementos para conformar cuadrados fachadas ML 46,665 -$                                   

Se considera una columna falsa de concreto con detalle igual a las de la estructura.

Acero de 120 KG/M3. Area 1.64 M2
04.02 MUROS EN DRYWALL - CON FRESCASA

Incluye la pintura final
04.02.01 Muro en drywall, 2 caras, frescasa y pintura M2 183,671 -$                                   

04.04 ELEMENTOS EN CONCRETO - OTROS
04.04.01 Dinteles en concreto: muros en bloque ML 532 -$                                   

04.04.02 Elementos en concreto tipo alfajia, sobre lockers ML 117 -$                                   

04.04.04 Bordillos y poyos en concreto 10x15, 10x20 ML 1003 -$                                   

04.04.06 Bancas en concreto ML 91 -$                                   

04.04.07 Sobrepiso especial 1.00 x 0.30 piso 4 EE' ML 6 -$                                   

04.05 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
04.05.01 Dovelas para muros en bloque de cemento ML 4420 -$                                   

04.05.02 Vigas de remate y confinamiento en muros ML 410 -$                                   

04.05.03 Perforaciones y epóxico, 3/8" y 1/2" L=0.12 UN 2540 -$                                   

04.06 ACERO DE REFUERZO
04.06.01 Acero de refuerzo KG 12350 -$                                   

04.06.02 Grafiles de acero KG 3290 -$                                   

TOTAL 04 -$                                   

05 PAÑETES

Incluye lineales
05.01 Pañetes en fachadas - impermeabilizado M2 2681,77 -$                                   

05.02 Remate bordillos y dinteles, pañete, dilatación ML 1003 -$                                   

05.03 Pañete de muros, incluye lineales y dilataciones M2 13852,584 -$                                   

TOTAL 05 -$                                   

06 ENCHAPES
06.01 ZONAS HUMEDAS

06.01.01 Enchapes en baños M2 960 -$                                   

06.01.02 Enchapes en aseo y basuras M2 155 -$                                   

06.01.03 Enchape en Reposteria M2 127,5 -$                                   

06.02 AULAS
06.02.01 Revestimiento acústico madera, aulas torreon M2 80 -$                                   

06.02.02 Revestimiento acústico de madera en Salón M2 679 -$                                   

TOTAL 06 -$                                   

07 CUBIERTA
07.01 CUBIERTA EDIFICIO

07.01.01 Cubierta policarbonato alveolar 8 mm M2 571,07 -$                                   

07.01.02 Caballete para cubierta policarbonato ML 38,25 -$                                   

07.01.03 Canal metálica, lámina galv. Cal 18 ML 77,96 -$                                   

07.01.04 Flanche de remate en cubierta, metálica ML 61,82 -$                                   

07.01.05 Tragantes en cubiertas UN 50,00 -$                                   

07.01.07 Cubierta especial, rejilla, eje 9 M2 57,64 -$                                   

07.01.08 Pisos de 1.20, caminables, tableta Titan, cubiertas ML 482,42 -$                                   

07.02 CUBIERTA DEL AUDITORIO
07.02.01 Placa especial sobre estructura metálica, con refuerzo M2 708,475 -$                                   

07.02.02 Protección de la impermeabilización cubierta afinado M2 708,48 -$                                   

07.02.03 Sistema verde sobre placa del salón M2 708,48 -$                                   

07.03 ESCALERAS EN CUBIERTAS
07.03.01 Piso metálico a= 1.40, piso escalera- en estructura KG 1.625,19 -$                                   

07.03.02 Escalera metálica, 5 pasos, con barandas UN 3 -$                                   

07.03.03 Pasamanos en paso metálico de cubiertas ML 52,07 -$                                   

07.03.04 Forro en superboard puentes en cubierta M2 217,76 -$                                   

TOTAL 07 -$                                   

08 CIELOSRASOS

Incluye acabado final en pintura tipo 1
08.01 CIELOS FALSOS ESPECIALES

08.01.01 Cieloraso microperforado HD - clip in M2 797,76 -$                                   

08.01.02 Cieloraso microperforado HD - lay in M2 1.269,00 -$                                   

08.01.03 Cieloraso especial en rampas, iluminación indirecta ML 138,65 -$                                   

08.02 CIELOSFALSOS DRYWALL Y SUPERBOARD
08.02.01 Cieloraso tipo superboard, corredores M2 1.245,60 -$                                   

08.02.02 Remate en superboard descansos de rampa M2 161,51 -$                                   

(Incluye soportes, detalles, lineales)
08.02.03 Remate de 0.35, superboard, para cielosfalsos ML 265,15 -$                                   

08.02.04 Cieloraso drywall tipo RH, zonas húmedas M2 326,25 -$                                   

08.02.05 Cieloraso drywall tipo normal M2 2.620,35 -$                                   

08.02.06 Remates laterales  de celos, drywall, 0.30 a 0.50 ML 211,20 -$                                   

TOTAL 08 -$                                   
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09 IMPERMEABILIZACIÓN
09.01 PENDIENTADOS

09.01.01 Pendientado en mortero para cubiertas M2 1.967,38 -$                                   

09.01.02 Mediacaña en mortero para cubiertas ML 802,46 -$                                   

09.01.03 Afinado endurecido, con pendientado puentes M2 55,10 -$                                   

09.02 IMPERMEABILIZACIONES 
09.02.01 Impermeabilizar cubiertas, manto especial M2 2.761,11 -$                                   

09.02.02 Cubiertas: recubrimiento en gravilla 10 cms M3 414,83 -$                                   

09.02.03 Impermeabilizar zonas húmedas 2 a 4 nivel M2 274,86 -$                                   

TOTAL 09 -$                                   

10 PISOS
10.01 AULAS-SALAS-OFICINAS

10.01.01 Piso alfombra modular, alto tráfico - Auditorio M2 798,15 -$                                   

10.01.02 G/coba en madera zona de alfombra ML 121,60 -$                                   

10.01.03 Piso tipo vinílico - aulas, salas VIP, oficinas M2 2.718,59 -$                                   

10.01.04 G/coba en vinilo ML 1.823,94 -$                                   

10.01.05 Piso tipo linóleo - Aulas Torreon M2 394,00 -$                                   

10.01.06 G/coba en linóleo, tipo mediacaña ML 160,14 -$                                   

10.02 PORCELANATOS - TABLETA
10.02.01 Piso en porcelanato alto tráfico M2 799,89 -$                                   

10.02.02 G/cobas en porcelanato ML 490,87 -$                                   

10.02.03 Piso en tableta 30x30, Alfa, colores M2 2.303,09 -$                                   

10.02.04 G/cobas en tableta 10x30, Alfa, colores ML 1.140,73 -$                                   

10.03 SERVICIOS-AFINADOS-OTROS
10.03.01 Piso en mortero endurecido- zonas técnicas M2 233,04 -$                                   

10.03.02 Mediacaña en mortero endurecido - zonas tecnicas ML 309,38 -$                                   

10.03.03 Afinado de piso: alfombra, vinilo, linoleo, porcelanato M2 4.735,54 -$                                   

10.03.04 Rejillas metálicas y cárcamos, en acceso ML 28,40 -$                                   

10.03.05 Plataforma removible, zona profesores M2 69,92 -$                                   

10.04 ESCALERAS
10.04.01 Descansos escaleras: Tableta 30x30, Alfa, colores M2 159,26 -$                                   

10.04.02 Pasos de escaleras: tipo escalgres, completa ML 336,00 -$                                   

10.04.03 Piso de rampas: concreto estriado, endurecido M2 334,80 -$                                   

10.04.04 Piso de descansos rampas: tableta 30x30, alfa,colores M2 114,80 -$                                   

10.04.05 Paso de escaleras en porcelanato alto tráfico ML 92,00 -$                                   

10.05 ACCESOS
10.05.02 Rampas de 1.20 ML 24,60 -$                                   

10.05.03 Escalones externos accesos, tipo escalgres ML 927,90 -$                                   

TOTAL 10 -$                                   

11 APARATOS SANITARIOS
11.01 BAÑOS PUBLICOS

11.01.01 Suministro de Sanitario y griferia, fluxómetro, antivandálico UN 48 -$                                   

11.01.02 Suministro Sanitario discapacitados y griferia, flux y antivandalico UN 11 -$                                   

11.01.03 Suministro de Orinales y griferia, institucional, antivandálico UN 21 -$                                   

11.01.04 Sumninistro Mesón concreto, apoyo metálico, mármol negro ML 76,16 -$                                   

11.01.05 Suministro de Lavamanos discapacitado UN 11 -$                                   

11.01.06 Suministro de Grifería de lavamanos, sensor, manos libres UN 88 -$                                   

11.01.07 Suministro de Divisiones de baño en fórmica, sólido fenólico M2 186,42 -$                                   

11.01.08 Suministro de Dispensador papel higiénico UN 47 -$                                   

11.01.09 Suministro de Dispensador toallas de papel UN 16 -$                                   

11.01.10 Suministro Dispensador de jabón UN 38 -$                                   

11.01.11  UN 60 -$                                   

11.01.12 Siministro de Secador de manos UN 41 -$                                   

11.01.13 Suministro de Escotilla de inspección para mesón UN 74 -$                                   

11.01.14 Suministro deBarra de apoyo minusválido en sanitario UN 11 -$                                   

11.01.15 Suministro de Espejo de discapacitado, inclinado UN 11 -$                                   

11.02 BAÑOS OFICINAS
11.02.01 Suministro de Sanitario y griferia, elongado UN 8 -$                                   

11.02.04 Suministro de Dispensador papel higiénico UN 20 -$                                   

11.02.05 Sumnistro de Dispensador toallas de papel UN 17 -$                                   

11.02.06 Suministro de Dispensador de jabón UN 17 -$                                   

11.02.07 Suministro de  Espejos sobre lavamanos, 0.60 x 1.00 UN 14 -$                                   

11.03 ASEO - COCINETAS
11.03.01 Suministro Pocetas aseo, completas, tamaño grande UN 6 -$                                   

11.03.02 Suministro de Pocetas aseo, completas, tamaño pequeño UN 4 -$                                   

TOTAL 11 -$                                   

12 CARPINTERIAS

Todos los elementos incluyen su instalación, pintura final , herrajes y cerraduras.

12.01 PUERTAS

Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de manija

12.01.01 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija  P-01   0.60 x 2.00
UN 3 -$                                   

12.01.02 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-03   0.70 x 1.85 - 2 hojas
UN 8 -$                                   

12.01.03 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-04   0.70 x 1.55 - 2 hojas
UN 8 -$                                   

12.01.04 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-05   0.70 x 2.00
UN 4 -$                                   

12.01.05 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-06   0.70 x 2.10
UN 15 -$                                   

12.01.06 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-08   0.80 x 2.10
UN 20 -$                                   

12.01.07 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-09   0.90 x 2.10
UN 12 -$                                   

12.01.08 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-11   1.00 x 2.10
UN 4 -$                                   

12.01.09 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-12   1.10 x 2.10
UN 10 -$                                   

12.01.10 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-13   1.20 x 2.10
UN 1 -$                                   

12.01.11 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-14   1.00 x 2.10 - 2 hojas
UN 8 -$                                   

12.01.12 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-15   1.20 x 2.10 - 2 hojas
UN 2 -$                                   

12.01.13 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-16   1.20 x 2.00 - 2 hojas
UN 2 -$                                   

12.01.14 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-18   1.375 x 2.00 - 2 hojas
UN 8 -$                                   

12.01.15 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-20  0.8X2.5
UN 3 -$                                   

12.01.16 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-21   1.20 x 2.50
UN 4 -$                                   

12.01.17 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, cerradura de

manija P-28   3.475 x 2.10 - 4 hojas
UN 1 -$                                   

Puerta en marco de aluminio, hoja de aluminio y persiana, cerradura de manija -$                                   

12.01.18 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de aluminio y persiana,

cerradura de manija P-02   0.66 x 2.00
UN 3 -$                                   

12.01.19 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de aluminio y persiana,

cerradura de manija P-07   0.80 x 2.10 - 2 hojas
UN 1 -$                                   

12.01.20 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de aluminio y persiana,

cerradura de manija P-10   1.00 x 2.00
UN 3 -$                                   

12.01.21 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de aluminio y persiana,

cerradura de manija P-17   1.30 x 2.00 - 2 hojas
UN 3 -$                                   

12.01.22 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de aluminio y persiana,

cerradura de manija P-25   2.00 x 2.50 - 2 hojas
UN 2 -$                                   

12.01.23 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de aluminio y persiana,

cerradura de manija P-32   1.95 x 2.10
UN 2 -$                                   

Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, montante en vidrio, cerradura de

manija

12.01.24 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, montante en

vidrio, cerradura de manija P-19   1.20 x 2.50
UN 3 -$                                   

12.01.25 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera, montante en

vidrio, cerradura de manija P-29   1.00 x 3.05
UN 44 -$                                   

Puerta con marco metálico, hojas acústicas de madera, batientes, con mirilla

circular

12.01.26 Suministro e Instalación de Puerta con marco metálico, hojas acústicas de madera,

batientes, con mirilla circular P-22   1.80 x 2.50 - 2 hojas
UN 1 -$                                   

12.01.27 Suministro e Instalación de Puerta con marco metálico, hojas acústicas de madera,

batientes, con mirilla circular P-24   2.00 x 2.50 - 2 hojas
UN 1 -$                                   

Puerta con marco metálico, hojas acústicas de madera, cerradura y barra

antipánico

12.01.28 Suministro e Instalación de Puerta con marco metálico, hojas acústicas de madera,

cerradura y barra antipánico P-23   2.00 x 2.50 - 2 hojas
UN 10 -$                                   

12.01.29 Suministro e Instalación de Puerta con marco metálico, hojas acústicas de madera,

cerradura y barra antipánico P-31   1.20 x 2.50 - 2 hojas
UN 6 -$                                   

Puerta en marco de aluminio, hoja de madera plegables, bisagra ti-piano,

cerradura
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12.01.30 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera plegables,

bisagra ti-piano, cerradura P-26   2.40 x 2.00 - 4 hojas
UN 4 -$                                   

12.01.31 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de madera plegables,

bisagra ti-piano, cerradura P-27   3.475 x 2.10 - 6 hojas
UN 20 -$                                   

Puerta en marco de aluminio, hojas de aluminio con montante, cerradura de

manija

12.01.32 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hojas de aluminio con

montante, cerradura de manija P-30   1.80 x 3.05
UN 1 -$                                   

Puerta en marco metálico, 2 hojas batientes, 2 fijas con malla, cerradura de

tambor

12.01.33 Suministro e Instalación de Puerta en marco metálico, 2 hojas batientes, 2 fijas con malla, 

cerradura de tambor P-33   2.10 x 2.10
UN 3 -$                                   

Puerta en marco de aluminio, hoja de aluminio en quadrobrise, cerradura de

tambor

12.01.34 Suministro e Instalación de Puerta en marco de aluminio, hoja de aluminio en

quadrobrise, cerradura de tambor P-34   1.20 x 2.10
UN 5 -$                                   

12.01.35 Suministro e Instalación Puerta en marco de aluminio, hoja de aluminio en quadrobrise,

cerradura de tambor de P-35   2.36 x 2.10
UN 1 -$                                   

12.02 VENTANAS

Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio laminada 4+4, alfajia de

aluminio

12.02.01 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-01   1.175 x 2.95
UN 1 -$                                   

12.02.02 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-02   2.42 x 2.95
UN 1 -$                                   

12.02.03 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-04   4.80 x 2.95
UN 1 -$                                   

12.02.04 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-06   10.40 x 2.95
UN 1 -$                                   

12.02.05 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-06   10.40 x 2.95
UN 1 -$                                   

12.02.06 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-10   5.05 x 2.25
UN 1 -$                                   

12.02.07 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-11   4.275 x 2.25
UN 1 -$                                   

12.02.08 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-12   5.35 x 2.25
UN 13 -$                                   

12.02.09 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-13   5.125 x 2.25
UN 11 -$                                   

12.02.10 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-14   2.45 x 2.50
UN 8 -$                                   

12.02.11 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-17   5.35 x 2.25
UN 16 -$                                   

12.02.12 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-18   5.125 x 2.25
UN 4 -$                                   

12.02.13 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-20   4.90 x 1.00
UN 1 -$                                   

12.02.14 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, alfajia de aluminio V-26   0.925 x 1.05
UN 9 -$                                   

Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio laminada 4+4

12.02.15 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4 V-03   1.75 x 2.95
UN 24 -$                                   

12.02.16 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4 V-07   4.58 x 2.95
UN 1 -$                                   

12.02.17 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4 V-08   10.20 x 2.95
UN 1 -$                                   

12.02.18 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4 V-09   10.00 x 2.95
UN 1 -$                                   

12.02.19 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4 V-15   5.40 x 2.95
UN 4 -$                                   

12.02.20 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4 V-16   5.15 x 2.95
UN 2 -$                                   

12.02.21 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4 V-19   6.00 x 2.25
UN 1 -$                                   

12.02.22 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4 V-21   4.41 x 1.00
UN 1 -$                                   

12.02.23 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4 V-22   2.50 x 1.00
UN 1 -$                                   

12.02.24 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+V-23  1.475 x 1.2
UN 5 -$                                   

12.02.25 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4 V-24   2.35 x 1.20
UN 4 -$                                   

12.02.26 Suministro e Instalación de Ventana aluminio anodizado 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4 V-25   0.47 x 1.05
UN 6 -$                                   

12.02.27 Estructura de apoyo para ventanas ML 116,43 -$                                   

12.03 PUERTA VENTANAS

Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio laminada 4+4, manijas y

cerraduras

12.03.01 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-01   3.55 x 3.05 - manijas
UN 1 -$                                   

12.03.02 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-02   3.55 x 3.05 -manijas
UN 1 -$                                   

12.03.03 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-03   1.40 x 3.05
UN 1 -$                                   

12.03.04 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-04   3.60 x 3.05
UN 1 -$                                   

12.03.05 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-05   4.85 x 3.05
UN 1 -$                                   

12.03.06 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-06   5.40 x 3.05
UN 4 -$                                   

12.03.07 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-07   5.15 x 3.05
UN 2 -$                                   

12.03.08 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-08   4.825 x 3.05
UN 1 -$                                   

12.03.09 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-09   4.70 x 3.05
UN 1 -$                                   

12.03.10 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-10   3.65 x 3.05
UN 1 -$                                   

12.03.11 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-11   1.75 x 3.05
UN 24 -$                                   

12.03.12 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-12   2.50 x 3.05
UN 1 -$                                   

12.03.15 Estructura de apoyo para P-Ventanas ML 148,335 -$                                   

12.03.16 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerraduras PV-13  4.90x2.85
UN 2 -$                                   

12.03.17 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerradurasPV-14    5.95 X 2.95
UD 3 -$                                   

12.03.18 Suministro e Instalación de Puerta-ventana de aluminio 20 micras mínimo, vidrio

laminada 4+4, manijas y cerradurasPV-15   4.72X2.95
UD 3 -$                                   

12.04 FACHADAS

12.04.01 Fabricación, suministro e instalación de la fachada en Cortasol aluminio tipo HD, y su

estructura de soporte. 
M2 1541,2 -$                                   

12.05 BARANDAS

Barandas metálicas con pasamanos en acero inoxidable

12.05.01 Suministro e Instalación de Baranda de escalera principal -Barandas metálicas con

pasamanos en acero inoxidable
ML 88 -$                                   

12.05.02 Suministro e Instalación de Pasamanos escalera principal -Barandas metálicas con

pasamanos en acero inoxidable
ML 58,4 -$                                   

12.05.03 Suministro e Instalación de Barandas escaleras a VIP - Barandas metálicas con

pasamanos en acero inoxidable
ML 37,6 -$                                   

12.05.04 Suministro e Instalación de Baranda en la rampa - Barandas metálicas con pasamanos

en acero inoxidable
ML 336 -$                                   

12.05.05 Suministro e Instalación de Barandas en descansos de rampas - Barandas metálicas con

pasamanos en acero inoxidable
ML 113,85 -$                                   

12.05.06 Suministro e Instalación de Baranda en corredores - Barandas metálicas con pasamanos

en acero inoxidable
ML 198 -$                                   

12.06 OTROS ELEMENTOS
12.06.01 Fabricación, suministro e instalación  División movil acústica, retraible, en aulas M2 374,85 -$                                   

TOTAL 12 -$                                   

13 PINTURAS

Incluye lineales
13.01 Pintura muros interiores M2 12235,8 -$                                   

13.02 Pintura muros en fachada, koraza, colores M2 2681,77 -$                                   

TOTAL 13 -$                                   

14 RED HIDROSANITARIA (incluye tosas pruebas)
14,1 RED GENERAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red

de agua fría desde el empalme de la red existen hasta la entrada del aula

Unimagdalena  con la red Potable.   para luego proyectarse por piso. 

14,1,1 TUBERIA PVC-P 3" ML 84,00 -$                                   

14,1,2 TUBERIA PVC-P 2" ML 105,00 -$                                   

14,1,3 TUBERIA PVC-P 1 1/4" ML 6,48 -$                                   

14,1,4 TUBERIA PVC-P 1" ML 41,51 -$                                   

14,1,5 ACCESORIOS PVC-P 3" UN 23,00 -$                                   

14,1,6 ACCESORIOS PVC-P 2" UN 32,00 -$                                   

14,1,7 ACCESORIOS PVC-P 1 1/4" UN 11,00 -$                                   

14,1,8 ACCESORIOS PVC-P 1" UN 10,00 -$                                   

14,1,9 REGISTRO CORTINA 3" UN 3,00 -$                                   

14,1,10 EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN M3 27,80 -$                                   

14,1,12 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION M3 27,80 -$                                   

14,1,13 STICKER / PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN UN 2,00 -$                                   

14,1,14 TUBERIA PVC-P 4" ML 84,00 -$                                   

14,1,15 ACCESORIOS PVC-P 4" UN 25,00 -$                                   

14,1,16 TUBERIA PVC-P 1½" ML 20,00 -$                                   

14,1,17 ACCESORIOS PVC-P 1½" UN 6,00 -$                                   

14,1,18 REGISTRO CORTINA 4" UN 1,00 -$                                   
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14,2 COLUMNAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para las

columnas de suministro por presión desde el piso 1  hasta cubierta. 

14,2,1 TUBERIA PVC-P 2" ML 8,82 -$                                   

14,2,2 TUBERIA PVC-P 1" ML 9,87 -$                                   

14,2,3 TUBERIA PVC-P 3/4" ML 14,92 -$                                   

14,2,4 TUBERIA PVC-P 1/2" ML 5,46 -$                                   

14,2,5 ACCESORIOS PVC-P 2" UN 5,00 -$                                   

14,2,6 ACCESORIOS PVC-P 1" UN 12,00 -$                                   

14,2,7 ACCESORIOS PVC-P 3/4" UN 7,00 -$                                   

14,2,8 ACCESORIOS PVC-P 1/2" UN 13,00 -$                                   

14,2,9 REGISTRO CORTINA 1" UN 1,00 -$                                   

14,2,10 REGISTRO CORTINA 1/2" UN 2,00 -$                                   

14,2,11 VALVULA EXPULSORA 1" UN 1,00 -$                                   

14,2,12 VALVULA EXPULSORA 1/2" UN 2,00 -$                                   

14,2,13 STICKER / PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN UN 3,00 -$                                   

14,2,14 PINTURA PARA TUBERÌAS ML 56,07 -$                                   

14,2,15 TUBERIA PVC-P 1½" ML 20,00 -$                                   

14,2,16 TUBERIA PVC-P 1¼" ML 4,20 -$                                   

14,2,17 ACCESORIOS PVC-P 1½" UN 6,00 -$                                   

14,2,18 ACCESORIOS PVC-P 1 ¼" UN 11,00 -$                                   

14,3 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA POTABLE
Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red

de agua fría potable desde la derivación de la columna de suministro de agua

potable en cada piso hasta la llegada a cada punto hidraulico. (no incluye el

accesorio del paral en cada punto) SE INCLUYE LA TUBERIA Y AISLAMIENTO

PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO.

14,3,1 TUBERIA PVC-P 2" ML 6,14 -$                                   

14,3,2 TUBERIA PVC-P 1 1/2" ML 9,45 -$                                   

14,3,3 TUBERIA PVC-P 1 1/4" ML 17,79 -$                                   

14,3,4 TUBERIA PVC-P 1" ML 125,52 -$                                   

14,3,5 TUBERIA PVC-P 3/4" ML 846,00 -$                                   

14,3,6 TUBERIA PVC-P 1/2" ML 272,43 -$                                   

14,3,7 ACCESORIOS PVC-P 2" UN 4,00 -$                                   

14,3,8 ACCESORIOS PVC-P 1 1/2" UN 8,00 -$                                   

14,3,9 ACCESORIOS PVC-P 1 1/4" UN 19,00 -$                                   

14,3,10 ACCESORIOS PVC-P 1" UN 138,00 -$                                   

14,3,11 ACCESORIOS PVC-P 3/4" UN 577,00 -$                                   

14,3,12 ACCESORIOS PVC-P 1/2" UN 157,00 -$                                   

14,3,13 ABRAZADERAS 1" UN 13,00 -$                                   

14,3,14 ABRAZADERAS 1/2" UN 118,00 -$                                   

14,3,15 AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARITE 1" UN 20,00 -$                                   

14,3,16 AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARITE 3/4" UN 16,00 -$                                   

14,3,17 AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARITE 1/2" UN 51,00 -$                                   

14,3,18 STICKER / PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN UN 60,00 -$                                   

14,3,19 PINTURA PARA TUBERÌAS ML 1303,33 -$                                   

14,3,20 ABRAZADERAS 3/4" UN 656,00 -$                                   

14,3,21 REGISTRO CORTINA 3/4" UN 16,00 -$                                   

14,3,22 REGISTRO CORTINA 1/2" UN 16,00 -$                                   

14,3,23 AISLAMIENTO PARA TUBERIA DRENAJES AA EN CINTA  RUBATEX 3/4" ML 750,00 -$                                   

14,3,24 REGISTRO CORTINA 1" UN 20,00 -$                                   

14,4 RED GENERAL DE SUMINISTRO DE AGUA TRATADA

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red

de agua fría desde el medidor totalizador hasta el cambio de nivel en la entrada

al edificio para luego proyectarse por piso. 

14,4,1 TUBERIA PVC-P 3" ML 103,15 -$                                   

14,4,2 TUBERIA PVC-P 2 1/2" ML 15,86 -$                                   

14,4,3 TUBERIA PVC-P 2" ML 48,88 -$                                   

14,4,4 ACCESORIOS PVC-P 3" UN 31,00 -$                                   

14,4,5 ACCESORIOS PVC-P 2 1/2" UN 6,00 -$                                   

14,4,6 ACCESORIOS PVC-P 2" UN 14,00 -$                                   

14,4,7 REGISTRO CORTINA 3" UN 1,00 -$                                   

14,4,8 EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN M3 13,00 -$                                   

14,4,10 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN M3 13,00 -$                                   

14,4,11 STICKER / PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN UN 1,00 -$                                   

14,4,12 TUBERIA PVC-P 4" ML 3,00 -$                                   

14,4,13 ACCESORIOS PVC-P 4" UN 5,00 -$                                   

14,4,14 REGISTRO CORTINA 4" UN 1,00 -$                                   

14,5 COLUMNAS DE SUMINISTRO DE AGUA TRATADA

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para las

columnas de suministro por presión desde el piso 1  hasta cubierta. 

14,5,1 TUBERIA PVC-P 3" ML 8,82 -$                                   

14,5,2 TUBERIA PVC-P 2" ML 33,56 -$                                   

14,5,3 TUBERIA PVC-P 3/4" ML 5,69 -$                                   

14,5,4 ACCESORIOS PVC-P 3" UN 7,00 -$                                   

14,5,5 ACCESORIOS PVC-P 2" UN 22,00 -$                                   

14,5,6 ACCESORIOS PVC-P 1" UN 7,00 -$                                   

14,5,7 ACCESORIOS PVC-P 3/4" UN 5,00 -$                                   

14,5,8 ACCESORIOS PVC-P 1/2" UN 15,00 -$                                   

14,5,9 VENTOSA 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,5,10 FLOTADOR MECANICO 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,5,11 REGISTRO BOLA 1" UN 1,00 -$                                   

14,5,12 REGISTRO BOLA 1/2" UN 1,00 -$                                   

14,5,13 VALVULA EXPULSORA 1" UN 1,00 -$                                   

14,5,14 VALVULA EXPULSORA 1/2" UN 1,00 -$                                   

14,5,15 STICKER / PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN UN 4,00 -$                                   

14,5,16 PINTURA PARA TUBERÌAS ML 56,07 -$                                   

14,5,17 TUBERIA PVC-P 2½" ML 21,00 -$                                   

14,5,18 ACCESORIOS PVC-P 2½" UN 7,00 -$                                   

14,5,19 TUBERIA PVC-P 1/2" ML 10,00 -$                                   

14,6 RED DE SUMINISTRO DE AGUA TRATADA

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua

fría tratada desde la derivación de la columna de suministro de agua tratada en cada

piso hasta la llegada a cada punto hidraulico. (no incluye el accesorio del paral en cada

punto). Incluye el by pass de agua potable.
14,6,1 TUBERIA PVC-P 3" ML 5,78 -$                                   

14,6,2 TUBERIA PVC-P 2" ML 48,11 -$                                   

14,6,3 TUBERIA PVC-P 1 1/2" ML 113,78 -$                                   

14,6,4 TUBERIA PVC-P 1 1/4" ML 280,76 -$                                   

14,6,5 TUBERIA PVC-P 3/4" ML 41,65 -$                                   

14,6,6 TUBERIA PVC-P 1/2" ML 5,00 -$                                   

14,6,7 ACCESORIOS PVC-P 3" UN 5,00 -$                                   

14,6,8 ACCESORIOS PVC-P 2" UN 42,00 -$                                   

14,6,9 ACCESORIOS PVC-P 1 1/2" UN 155,00 -$                                   

14,6,10 ACCESORIOS PVC-P 1 1/4" UN 169,00 -$                                   

14,6,11 ACCESORIOS PVC-P 3/4" UN 13,00 -$                                   

14,6,12 ACCESORIOS PVC-P 1/2" UN 62,00 -$                                   

14,6,13 ABRAZADERAS 2" UN 44,00 -$                                   

14,6,14 ABRAZADERAS 1 1/2" UN 70,00 -$                                   

14,6,15 ABRAZADERAS 1 1/4" UN 210,00 -$                                   

14,6,16 ABRAZADERAS 1/2" UN 25,00 -$                                   

14,6,17 REGISTRO CORTINA PARA BYPASS 2" UN 2,00 -$                                   

14,6,20 CHEQUE HIDRO 2" UN 1,00 -$                                   

14,6,21 AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARITE 1 1/2" UN 27,00 -$                                   

14,6,22 AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARITE 1/2" UN 14,00 -$                                   

14,6,23 STICKER / PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN UN 34,00 -$                                   

14,6,24 PINTURA PARA TUBERÌAS ML 367,13 -$                                   

14,6,25 REGISTRO CORTINA 1 1/2" UN 35,00 -$                                   

14,6,26 REGISTRO CORTINA 1/2" UN 6,00 -$                                   
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14,7 RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS GABINETES

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de

incendio desde la llegada de la tubería por terrneo al edificio hasta las salidas a los

gabinetes en cada piso, tomas de bomberos y las valvulas expulsoras de aire. 

14,7,1 TUBERIA C-900 6" ML 87,00 -$                                   

14,7,2 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA  SCH 40 6" ML 40,00 -$                                   

14,7,3 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA  SCH 40 4" ML 90,00 -$                                   

14,7,4 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA  SCH 40 3" ML 3,78 -$                                   

14,7,5 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA  SCH 40 2.1/2" ML 110,00 -$                                   

14,7,6 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA  SCH 40 2" ML 6,46 -$                                   

14,7,7 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA  SCH 40 1" ML 169,20 -$                                   

14,7,8 ACCESORIOS  PARA TUBERIA C-900  (INCLUIDO ATRAQUE) 6" UN 5,00 -$                                   

14,7,9 ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6" UN 15,00 -$                                   

14,7,10 ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4" UN 49,00 -$                                   

14,7,11 ACCESORIOS ACERO RANURADOS 3" UN 5,00 -$                                   

14,7,12 ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2.1/2" UN 57,00 -$                                   

14,7,13 ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 2" UN 7,00 -$                                   

14,7,14 ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1" UN 67,00 -$                                   

14,7,15 COUPLING 6" UN 45,00 -$                                   

14,7,16 COUPLING 4" UN 73,00 -$                                   

14,7,17 COUPLING 3" UN 7,00 -$                                   

14,7,18 COUPLING 2.1/2" UN 86,00 -$                                   

14,7,19 COUPLING 2" UN 9,00 -$                                   

14,7,20 SOPORTES SISMORRESISTENTES DE 2 VIAS UN 16,00 -$                                   

14,7,21 SOPORTES SISMORRESISTENTES DE 4 VIAS UN 8,00 -$                                   

14,7,22 ABRAZADERAS UL/FM 6" UN 20,00 -$                                   

14,7,23 ABRAZADERAS UL/FM 4" UN 61,00 -$                                   

14,7,24 ABRAZADERAS UL/FM 3" UN 3,00 -$                                   

14,7,25 ABRAZADERAS UL/FM 2.1/2" UN 67,00 -$                                   

14,7,26 ABRAZADERAS UL/FM 1" UN 84,00 -$                                   

14,7,27 ACCESORIOS PARA TRANSICIÓN DE CPVC-900 A ACERO NEGRO SCH40 6" UN 2,00 -$                                   

14,7,28 CHEQUE HIDRO AMORTIGUADO PARA SIAMESA 4" UN 1,00 -$                                   

14,7,29 MANOMETRO 0-200 PSI 1" UN 2,00 -$                                   

14,7,30 VALVLA EXPULSORA DE AIRE 1" UN 2,00 -$                                   

14,7,31 VALVULA DE BOLA UL/FM 1" UN 2,00 -$                                   

14,7,32 SIAMESA 4"X2 1/2" UN 1,00 -$                                   

14,7,33 CAJAS DE INPSECCIÓN DE 60X60 X1 UN 2,00 -$                                   

14,7,34 GABINETE CLASE III ( 2½"- 1½")CON RESTRICTORA DE PRESION EN SALIDA DE 1½" UN 8,00 -$                                   

14,7,35 VIDRIO TEMPLADO PARA GABINETE CLASE III UN 8,00 -$                                   

14,7,36 MARTILLO DE FRAGMENTACION UN 8,00 -$                                   

14,7,37 STICKER / PLAQUETAS DE IDENTIFICACION UN 5,00 -$                                   

14,7,38 PINTURA PARA TUBERIAS ML 337,24 -$                                   

14,7,39 SALIDA PARA BOMBEROS DE 2 1/2" 2 1/2" UN 4,00 -$                                   

14,8 RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de

rociadores desde la estacion de control seccional por piso hasta los rociadores.

14,8,1 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 3" ML 261,00 -$                                   

14,8,2 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 2 1/2" ML 30,00 -$                                   

14,8,3 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 40 2" ML 651,32 -$                                   

14,8,4 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 1.1/2" ML 809,16 -$                                   

14,8,5 TUBERIA ACERO NEGRO  ROSCADA SCH 40 1.1/4" ML 423,29 -$                                   

14,8,6 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 1" ML 282,11 -$                                   

14,8,7 ACCESORIOS ACERO RANURADOS 3" UN 294,00 -$                                   

14,8,8 ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2 1/2" UN 14,00 -$                                   

14,8,9 ABRAZADERAS UL/FM 2 1/2" UN 16,00 -$                                   

14,8,11 ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2" UN 210,00 -$                                   

14,8,12 ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1.1/2" UN 385,00 -$                                   

14,8,13 ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1.1/4" UN 163,00 -$                                   

14,8,14 ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1" UN 253,00 -$                                   

14,8,15 ABRAZADERAS UL/FM 3" UN 189,00 -$                                   

14,8,16 ABRAZADERAS UL/FM 2" UN 327,00 -$                                   

14,8,17 ABRAZADERAS UL/FM 1.1/2" UN 421,00 -$                                   

14,8,18 ABRAZADERAS UL/FM 1.1/4" UN 225,00 -$                                   

14,8,19 ABRAZADERAS UL/FM 1" UN 146,00 -$                                   

14,8,20 COUPLING 3" UN 228,00 -$                                   

14,8,21 COUPLING 2" UN 252,00 -$                                   

14,8,22 REGISTRO DE PRUEBA Y DRENAJEØ1"(CON MIRILLA Y RESTRICCION PARA 1" UN 11,00 -$                                   

14,8,23 STRAP 3"x1" UN 45,00 -$                                   

14,8,24 STRAP 2"x1" UN 141,00 -$                                   

14,8,25 STRAP 1,1/2"x1" UN 210,00 -$                                   

14,8,26 STRAP 1,1/4"x1" UN 147,00 -$                                   

14,8,27 SOPORTE SISMORRESISTENTE DE  2 VIAS 3" UN 25,00 -$                                   

14,8,28 SOPORTE SISMORRESISTENTE DE  2 VIAS 2" UN 63,00 -$                                   

14,8,29 SOPORTE SISMORRESISTENTE DE  2 VIAS 2½" UN 21,00 -$                                   

14,8,30 ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA STANDAR  K:5,6 PENDENT UN 690,00 -$                                   

14,8,31 PUNTO ROCIADOR  RESPUESTA RAPIDA COBERTURA STANDAR K:5,6 PENDENT 1"X1/2" UN 639,00 -$                                   

14,8,32 MONTAJE ROCIADOR UN 639,00 -$                                   

14,8,33 ESTACION DE CONTROL (incluye valvula mariposa, cheque, sensor de flujo y

manometros)
3" UN 8,00 -$                                   

14,8,34 ESTACION DE CONTROL (incluye valvula mariposa, cheque, sensor de flujo y

manometros)
2 1/2" UN 1,00 -$                                   

14,8,35 STICKER / PLAQUETAS DE IDENTIFICACION UN 64,00 -$                                   

14,8,36 PINTURA PARA TUBERIAS UN 2280,00 -$                                   

14,8,37 STRAP 1"x1" UN 79,00 -$                                   

14,8,38 STRAP 2½"x1" UN 17,00 -$                                   

14,9 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA

Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para

realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento.

Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de

dirección de horizontal en la red , a vertical en el paral de abastecimiento. (Se incluye el

accesorio de cambio de direción)

14,9,1 Punto hidráulico para LAVAMANOS 1/2" UN 89,00 -$                                   

14,9,2 Punto hidráulico para LAVAPLATOS SENCILLO 1/2" UN 1,00 -$                                   

14,9,3 Punto hidráulico para LAVAPLATOS DOBLE 1/2" UN 1,00 -$                                   

14,9,4 Punto hidráulico para LLAVE MAGUERA 1/2" UN 10,00 -$                                   

14,10 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA TRATADA

Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para

realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento.

Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de

dirección de horizontal en la red , a vertical en el paral de abastecimiento. (Se incluye el

accesorio de cambio de direción)

14,10,1 Punto hidráulico para SANITARIOS DE FLUXOMETRO 1 1/4" UN 65,00 -$                                   

14,10,2 Punto hidráulico para SANITARIOS DE TANQUE 1/2" UN 2,00 -$                                   

14,10,3 Punto hidráulico para ORINAL (SE DEBERA VERIFICAR Punto hidráulico para

DIAMETRO DE CONEXIÓN DE FICHA CON PROVEEDOR)
3/4" UN 21,00 -$                                   

14,11 SALIDAS SANITARIAS

Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos

para realizar la conexión de aguas residuales domesticas de los aparatos

sanitarios o puntos de descarga. Comprende el tramo vertical desde la boca de

conexión del aparato hasta el accesorio de conexión con la red horizontal.

Incluye los tapones temporales para prueba y protección de la instalación de

desagues , además de la soldadura, sellante y herramientas.

14,11,1 Salia sanitaria para SANITARIOS 4" UN 67,00 -$                                   

14,11,2 Salia sanitaria para LAVAMANOS 2" UN 89,00 -$                                   

14,11,3 Salia sanitaria para LAVAPLATOS SENCILLO 2" UN 1,00 -$                                   

14,11,4 Salia sanitaria para LAVAPLATOS DOBLE 2" UN 1,00 -$                                   

14,11,5 Salia sanitaria para ORINAL 2" UN 21,00 -$                                   

14,11,6 Salia sanitaria para SIFON DE PISO 3" UN 23,00 -$                                   

14,11,7 Salia sanitaria para SIFON DE PISO 2" UN 8,00 -$                                   

14,11,8 Salia sanitaria para POCETA ASEO 3" UN 9,00 -$                                   
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14,12 BAJANTES  DE AGUAS NEGRAS

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la

instalación de los tramos verticales de las bajantes de aguas negras desde el

cambio de dirección de horizontal a vertical en cada uno de los pisos hasta el

cambio de dirección de vertical a horizantal en piso 1.

14,12,1 TUBERIA PVC-S 6" ML 45,46 -$                                   

14,12,2 TUBERIA PVC-S 4" ML 1,23 -$                                   

14,12,3 TUBERIA PVC-L 6" ML 18,69 -$                                   

14,12,4 TUBERIA PVC-L 4" ML 5,46 -$                                   

14,12,5 TUBERIA PVC-L 3" ML 167,31 -$                                   

14,12,6 TUBERIA PVC-L 2" ML 37,77 -$                                   

14,12,7 ACCESORIOS PVC-S 6" UN 40,00 -$                                   

14,12,8 ACCESORIOS PVC-S 4" UN 21,00 -$                                   

14,12,9 ACCESORIOS PVC-S 3" UN 142,00 -$                                   

14,12,10 ACCESORIOS PVC-S 2" UN 122,00 -$                                   

14,12,11 ABRAZADERAS 6" UN 31,00 -$                                   

14,12,12 ABRAZADERAS 4" UN 4,00 -$                                   

14,12,13 ABRAZADERAS 3" UN 164,00 -$                                   

14,12,14 ABRAZADERAS 2" UN 19,00 -$                                   

14,12,15 PINTURA PARA TUBERÍAS ML 406,92 -$                                   

14,12,16 TUBERIA PVC-S 3" ML 174,00 -$                                   

14,13 RAMALES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la

instalación de los tramos horizontales, ventilaciones y reventilaciones de

aguas negras en cada piso  hasta el empate con las tuberías verticales.

14,13,1 TUBERIA NOVAFORT 6" ML 105,00 -$                                   

14,13,2 TUBERIA PVC-S 6" ML 130,31 -$                                   

14,13,3 TUBERIA PVC-S 4" ML 164,00 -$                                   

14,13,4 TUBERIA PVC-S 3" ML 70,00 -$                                   

14,13,5 TUBERIA PVC-S 2" ML 8,00 -$                                   

14,13,6 TUBERIA PVC-L 3" ML 102,27 -$                                   

14,13,7 TUBERIA PVC-L 2" ML 135,40 -$                                   

14,13,8 ACCESORIOS PVC-S 6" UN 116,00 -$                                   

14,13,9 ACCESORIOS PVC-S 4" UN 294,00 -$                                   

14,13,10 ACCESORIOS PVC-S 3" UN 101,00 -$                                   

14,13,11 ACCESORIOS PVC-S 2" UN 299,00 -$                                   

14,13,12 ABRAZADERAS 4" UN 69,00 -$                                   

14,13,13 ABRAZADERAS 3" UN 56,00 -$                                   

14,13,14 ABRAZADERAS 2" UN 46,00 -$                                   

14,13,16 PASE EN VIGA 6" UN 4,00 -$                                   

14,13,17 CAJA DE INPSECCIÓN TIPO A (0,60mX0,60mX1,00M) UN 1,00 -$                                   

14,13,18 EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN M3 7,98 -$                                   

14,13,19 TRASIEGO DE SOBRANTES M3 10,35 -$                                   

14,13,20 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN M3 5,10 -$                                   

14,13,21 PINTURA PARA TUBERÍAS 3" ML 345,06 -$                                   

14,13,22 CAJA DE INPSECCIÓN TIPO C (0,80mX0,80mX1,00M) UN 3,00 -$                                   

14,13,23 PASE EN VIGA 4" UN 12,00 -$                                   

14,13,24 PASE EN VIGA 2" UN 9,00 -$                                   

14,14 BAJANTES  DE AGUAS GRISES

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la

instalación de los tramos verticales de las bajantes de aguas grises desde el

cambio de dirección de horizontal a vertical en cada uno de los pisos hasta el

cambio de dirección de vertical a horizantal en piso 1.

14,14,1 TUBERIA PVC-S 4" ML 48,56 -$                                   

14,14,2 TUBERIA PVC-S 3" ML 23,33 -$                                   

14,14,3 TUBERIA PVC-L 4" ML 26,04 -$                                   

14,14,4 TUBERIA PVC-L 3" ML 17,22 -$                                   

14,14,5 TUBERIA PVC-L 2" ML 92,40 -$                                   

14,14,6 ACCESORIOS PVC-S 4" UN 32,00 -$                                   

14,14,7 ACCESORIOS PVC-S 3" UN 67,00 -$                                   

14,14,8 ACCESORIOS PVC-S 2" UN 87,00 -$                                   

14,14,9 ABRAZADERAS 4" UN 29,00 -$                                   

14,14,10 ABRAZADERAS 3" UN 11,00 -$                                   

14,14,11 PINTURA PARA TUBERÍAS 2" ML 108,15 -$                                   

14,15  RAMALES DE AGUAS GRISES, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la

instalación de los tramos horizontales, ventilaciones y reventilaciones de

aguas grises en cada piso  hasta el empate con las tuberías verticales.

14,15,1 TUBERIA NOVAFORT 6" ML 105,00 -$                                   

14,15,2 TUBERIA PVC-S 6" ML 74,29 -$                                   

14,15,3 TUBERIA PVC-S 4" ML 55,41 -$                                   

14,15,4 TUBERIA PVC-S 3" ML 145,73 -$                                   

14,15,5 TUBERIA PVC-S 2" ML 137,29 -$                                   

14,15,6 TUBERIA PVC-L 2" ML 12,02 -$                                   

14,15,7 ACCESORIOS PVC-S 6" UN 45,00 -$                                   

14,15,8 ACCESORIOS PVC-S 4" UN 64,00 -$                                   

14,15,9 ACCESORIOS PVC-S 3" UN 278,00 -$                                   

14,15,10 ACCESORIOS PVC-S 2" UN 347,00 -$                                   

14,15,11 ABRAZADERAS 3" UN 74,00 -$                                   

14,15,12 ABRAZADERAS 2" UN 80,00 -$                                   

14,15,13 VÁLVULA MINIVENT 2" UN 18,00 -$                                   

14,15,14 PASE EN VIGA 6" UN 2,00 -$                                   

14,15,15 CAJA DE INPSECCIÓN TIPO A (0,60mX0,60mX1,00M) UN 1,00 -$                                   

14,15,16 EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN M3 6,33 -$                                   

14,15,17 TRASIEGO DE SOBRANTES M3 8,26 -$                                   

14,15,18 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN M3 3,45 -$                                   

14,15,19 PINTURA PARA TUBERÍAS ML 365,72 -$                                   

14,15,20 CAJA DE INPSECCIÓN TIPO C (0,80mX0,80mX1,00M) UN 1,00 -$                                   

14,16 BAJANTES  DE AGUAS LLUVIAS

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la

instalación de los tramos verticales de las bajantes de aguas lluvias desde el

cambio de dirección de horizontal a vertical en cubierta y cada uno de los pisos

hasta el cambio de dirección de vertical a horizontal en piso 1.

14,16,1 TUBERIA PVC-S 6" ML 253,47 -$                                   

14,16,2 TUBERIA PVC-S 4" ML 64,42 -$                                   

14,16,3 TUBERIA PVC-S 3" ML 21,63 -$                                   

14,16,4 ACCESORIOS PVC-S 6" UN 142,00 -$                                   

14,16,5 ACCESORIOS PVC-S 4" UN 36,00 -$                                   

14,16,6 ACCESORIOS PVC-S 3" UN 36,00 -$                                   

14,16,7 JUNTA DE EXPANSION 6" UN 38,00 -$                                   

14,16,8 JUNTA DE EXPANSION 4" UN 10,00 -$                                   

14,16,9 ABRAZADERAS 6" UN 82,00 -$                                   

14,16,10 ABRAZADERAS 4" UN 18,00 -$                                   

14,16,11 ABRAZADERAS 3" UN 6,00 -$                                   

14,16,12 PINTURA PARA TUBERÍAS ML 338,52 -$                                   

14,17 RAMALES DE AGUAS LLUVIAS

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la

instalación de los tramos horizontales, ramales y desvíos de las bajantes de

aguas lluvias en cada piso, hasta el empate con las tuberías verticales. Incluye

colectores de piso 1.

14,17,1 TUBERIA NOVAFORT 10" ML 70,00 -$                                   

14,17,3 TUBERIA PVC-S 6" ML 425,00 -$                                   

14,17,4 TUBERIA PVC-S 4" ML 324,00 -$                                   

14,17,5 TUBERIA PVC-S 3" ML 196,00 -$                                   

14,17,6 ACCESORIOS PVC-S 10" UN 19,00 -$                                   

14,17,7 ACCESORIOS PVC-S 6" UN 273,00 -$                                   

14,17,8 ACCESORIOS PVC-S 4" UN 263,00 -$                                   

14,17,9 ACCESORIOS PVC-S 3" UN 126,00 -$                                   

14,17,10 ABRAZADERAS 6" UN 51,00 -$                                   

14,17,11 ABRAZADERAS 4" UN 262,00 -$                                   

14,17,12 ABRAZADERAS 3" UN 89,00 -$                                   

14,17,13 SIFON PVC-S 4" UN 38,00 -$                                   

14,17,14 SIFON PVC-S 3" UN 33,00 -$                                   

14,17,15 PASE EN VIGA 3" UN 3,00 -$                                   

14,17,16 CAJA DE INPSECCIÓN TIPO A (0,60mX0,60mX1,00M) UN 1,00 -$                                   

14,17,17 EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN M3 35,00 -$                                   

14,17,18 TRASIEGO DE SOBRANTES M3 45,50 -$                                   

14,17,19 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN M3 31,16 -$                                   

14,17,20 CAJA DE INPSECCIÓN TIPO C (0,80mX0,80mX1,00M) UN 1,00 -$                                   
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14,18 CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS  Y MONTAJES 

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y accesorios necesarios

para la instalación, montaje o conexión de los aparatos. No incluye el

suministro de los aparatos.

14,18,1 Instalación, conexión o MONTAJE SANITARIOS DE TANQUE UN 20,00 -$                                   

14,18,2 Instalación, conexión o CONEXIÓN LAVAMANOS UN 89,00 -$                                   

14,18,3 Instalación, conexión o CONEXIÓN ORINAL UN 21,00 -$                                   

14,18,4 Instalación, conexión o CONEXIÓN LAVAPLATOS UN 2,00 -$                                   

14,18,5 Instalación, conexión o MONTAJE LLAVES MANGUERAS UN 11,00 -$                                   

14,18,6 Instalación, conexión o MONTAJE  TOMA DE BOMBEROS UN 8,00 -$                                   

14,18,7 Instalación, conexión o MONTAJE  GABINETE CLASE III UN 8,00 -$                                   

14,18,8 Instalación, conexión o MONTAJE  ROCIADORES UN 639,00 -$                                   

14,19 RED DE GAS

Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la

instalación de las redes de gas de baja presión desde el tanque de GLP hasta

el rlos puntos requeridos.

14,19,1 TUBERÍA POLIETILENO 1" ML 10,00 -$                                   

14,19,2 TUBERÍA COBRE TIPO L 3/4" ML 10,00 -$                                   

14,19,3 ACCESORIOS POLIETILENO 1" UN 6,00 -$                                   

14,19,4 ACCESORIOS COBRE 3/4" UN 6,00 -$                                   

14,19,5 ELEVADOR 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,19,6 REGISTRO BOLA GAS 3/4" UN 2,00 -$                                   

14,19,7 CONEXIÓN A ESTUFA 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,19,8 CONEXIÓN A PLANCHA 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,19,9 CONEXIÓN A HORNO 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,19,10 CONEXIÓN A FREIDORA 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,19,11 PUNTO DE GAS ESTUFA 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,19,12 PUNTO DE GAS PLANCHA 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,19,13 PUNTO DE GAS HORNO 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,19,14 PUNTO DE GAS FREIDORA 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,19,15 REGULADOR ÚNICA  ETAPA UN 1,00 -$                                   

14,19,16 NICHO  PARA   REGULACION  ÚNICA ETAPA 1 reguladores 1,00 -$                                   

14,19,17 PLAQUETAS Y/O STICKERS  DE IDENTIFICACION 2,00 -$                                   

14,20 TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS

14,20,1 TAPON PVC S 6" UN 1,00 -$                                   

14,20,2 TAPON PVC S 4" UN 1,00 -$                                   

14,20,3 TAPON PVC S 3" UN 1,00 -$                                   

14,20,4 TAPON PVC S 2" UN 1,00 -$                                   

14,20,5 TAPON SOLDADO PVC P 2" UN 1,00 -$                                   

14,20,6 TAPON SOLDADO PVC P 1 1/2" UN 1,00 -$                                   

14,20,7 TAPON SOLDADO PVC P 1 1/4" UN 1,00 -$                                   

14,20,8 TAPON SOLDADO PVC P 1" UN 1,00 -$                                   

14,20,9 TAPON SOLDADO PVC P 3/4" UN 1,00 -$                                   

14,20,10 TAPON SOLDADO PVC P 1/2" UN 1,00 -$                                   

-$                                   

14,21 RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA FRIA INCENDIO
14,21,1 Suministro e instalación de tubería awwa C900 - pr 200 psi (6") ml 95,00 -$                                   

14,21,2 Suministro e instalación codo 90º x 4" hd ul -fm  incluye 2 tuf grip un 20,00 -$                                   

14,21,3 Excavación en material común para redes, medido en sitio. m3 61,00 -$                                   

14,21,4 Rellenos compactado en recebo  material seleccionado m3 20,00 -$                                   

14,21,5 Rellenos compactado en material proveniente de la excavación m3 61,00 -$                                   

14,21,6 Arena de peña m3 34,00 -$                                   

14,21,7 Geotextil m2 231,80 -$                                   

14,21,8 Atraque en cambio de dirección y accesorios un 5,00 -$                                   

-$                                   

14,22 RED ALCANTARILLADO RESIDUAL
14,22,1 Excavación, medido en sitio. m3 112,00 -$                                   

14,22,2 Suministro e instalación de tubería PVC NOVAFORT  alcantarillado 6" ml 95,00 -$                                   

14,22,3 Suministro e instalación de tubería PVC NOVAFORT  alcantarillado 8" ml 170,00 -$                                   

14,22,4 Construcción caja 0.6 x 0.6mX0,80 un 10,00 -$                                   

14,22,5 Construcción caja 0.7 x 0.7m X0,80 un 10,00 -$                                   

14,22,6 Rellenos compactados en recebo compactado para cimentación de tubería (material

B200) 
m3 59,00 -$                                   

14,22,7 Rellenos compactados en material proveniente de la excavación m3 70,00 -$                                   

14,22,8 Atraque de tubería piedra partida o triturado m3 32,00 -$                                   

14,22,9 Conexión de la red a la manholle existente un 1,00 -$                                   

14,23 CUARTO DE BOMBAS

14.23.1
Electrobomba de 5.5 HP fabricada en Hierro, Motor Bobinado en Cobre, Impulsor en

latón y Eje en Acero Inoxidable, alto rendimiento y Trabajo Continuo por 24 h, voltaje

220/440 v trifásica, succión 2", descarga 2".

un 1,00

14.23.2 Manometro de presion 0-200PSI un 1,00
14.23.3 Valvula de alivio de 4" un 1,00

TOTAL 14

15 RED ELECTRICA

15,1 REDES DE MEDIA TENSION (Este item depende de la aprobación del proyecto de

subestación por parte del OR )

15,1,101 Caja de paso Norma CS-276 Un 2,00 -$                                   

15,1,102
Canalización subterranea en tubería PVC tipo DB-60, con banco de ductos 4 ø diametro

6' según normas CODENSA CS203, incluye alambre de guía en su interior, accesorios

de fábrica con certificación de producto y señalización con cinta de peligro

m 80,00 -$                                   

15,1,103

Interconexion desde PUNTO DE CONEXIÓN SEGÚN FACT. CODENSA en cable 3X4/0

AWG Al XLPE 15KV 130% aislamiento, con Neutro concentrico pantalla en cinta.Norma

Codensa, incluye terminales premoldeados para uso interior 15 kV para cable primario

4/0 AWG Al XLPE 130% aislamiento, 15 KV de 3M o equivalente (el juego contiene tres

unidades por extremo)

m 85,00 -$                                   

15,1,104

Interconexion de celdas en cable 3X4/0 AWG Al XLPE 15KV 130% aislamiento, con

Neutro concentrico pantalla en cinta.Norma Codensa, incluye terminales premoldeados

para uso interior 15 kV para cable primario 4/0 AWG Al XLPE 130% aislamiento, 15 KV

de 3M o equivalente (el juego contiene tres unidades por extremo)

m 10,00 -$                                   

15,1,105 Lamina de alfajor para carcamos de BT en calibre 14 ml 2,00 -$                                   

15,1,106 Pruebas VLF a cable de MEDIA TENSION (Incluye todos los tramos) Gl 1,00 -$                                   

15,2,0 CELDAS M.T.

15,2,1 CELDA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA RED  M.T. 

15,2,101

Suministro e Instalación de una celda de Entrada de red de media tensión compuesta de

los siguientes elementos:

Dimensiones aprox.: Alto:1.6 m Ancho: 0,375m Prof.: 1,03 m

Tensión de aislamiento : 24 kV

Tensión de operación : 17,5kV

Un (1) seccionador para operación bajo carga 630 A. en SF6

Un (1) seccionador de puesta a tierra superior (SF6)

Un (1) juego de barras tripolar para conexión superior 630 A.

Un (1) mando para seccionador manual

Un (1) indicador de presencia de tensión

Tres (3) bornes para conexión de cable XLPE 15 kV Al 4/0 AWG

Una (1) resistencia de calefacción de 50 W 

UN 1,00 -$                                   

15,2,2 CELDA PARA SALIDA LIBRE RED  M.T. 

15,2,201

Suministro e Instalación de una celda de salida de red de media tensión compuesta de

los siguientes elementos:

Dimensiones aprox.: Alto:1.6 m Ancho: 0,375m Prof.: 1,03 m

Tensión de aislamiento : 24 kV

Tensión de operación : 17,5 kV

Un (1) seccionador para operación bajo carga 630 A. en SF6

Un (1) seccionador de puesta a tierra superior (SF6)

Un (1) juego de barras tripolar para conexión superior 630 A.

Un (1) mando para seccionador manual

Un (1) indicador de presencia de tensión

Tres (3) bornes para conexión de cable XLPE 15 kV Al 4/0 AWG

Una (1) resistencia de calefacción de 50 W 

UN 1,00 -$                                   

15,2,3 CELDA PARA REMONTE RED  M.T. 

15,2,301

Suministro e Instalación de una celda de salida de red de media tensión compuesta de

los siguientes elementos:

Dimensiones aprox.: Alto:1.6 m Ancho: 0,375m Prof.: 1,03 m

Tensión de aislamiento : 24 kV

Tensión de operación : 17,5 kV

Tres (3) bornes para conexión de cable XLPE 15 kV Al 4/0 AWG

UN 1,00 -$                                   

15,2,4 CELDA  DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN

15,2,401

Suministro e Instalación de una celda de medida en MT según especificaciones de AIR E :

MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA Sinst>300 Relación 1

MEDIDOR DE ENERGÍA REACTIVA Sinst>300 Relación 3

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL Sinst>300 Relación 0,5

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE Sinst>300 Relación 0,5

UN 1,00 -$                                   

15,2,5 CELDA  PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR

15,2,501

Suministro e Instalación de una celda de protección de la red de media tensión tipo SM6

24kV o similar, compuesta de los siguientes elementos:

Dimensiones aprox.: Alto:1,6m Ancho: 0,375m Prof.: 1,03m

Tensión de aislamiento : 24 kV

Tensión de operación : 17,5 kV

Un (1) seccionador para operación bajo carga 630 A. en SF6

Un (1) seccionador de puesta a tierra superior (SF6)

Un (1) seccionador para puesta a tierra inferior (aire)

Un (1) juego de barras tripolar para conexión superior 630 A.

Un (1) mando para seccionador manual

Un (1) indicador de presencia de tensión

Un (1) sistema de varillaje para disparo tripolar por fusión de un fusible

Tres (3) bases portadoras para fusibles tipo HH norma DIN 24 kV

Señalización mecánica de fusión de los fusibles

Tres (3) fusibles tipo HH 20 kV para 16 A.

Tres (3) bornes para conexión de cable XLPE 15 kV Al 4/0 AWG

Una (1) resistencia de calefacción de 50 W 

UN 1,00 -$                                   
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15,3,0 TRANSFORMADORES (INCLUIR CELDA ENVOLVENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES)

15,3,1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA LOCALES (Incluye Celda envolvente IP12)

15,3,101

Refrigeracion :  SECO

Potencia : 400 [kVA]

Voltaje primario 13200 [V]

Voltaje secundario 220 [V]

Conexión : DY5

Taps : +1, -3 x 2.5% accionamiento exterior ó ± 2 x 2.5%

Bornes apropiados para la conexión a tierra

Argollas de izamiento y base de soporte

Sistema de protección contra sobretensiones en media tensión mediante la instalación

de tres pararrayos de ZnO tipo estación 12kV, 10kA tipo Joslyn o similar.

Bornes de salida para conexión de baja tensión, incluyendo un (1)Juego de conos de

alivio o tratamiento de puntas para entrar a los bujes del transformador.

Termómetro de dos contactos para indicación de la temperatura de los devanados del

transformador IP-55 0-120 °C .

Circuito de alarma con señal audible y visual.

Dos (2) Canales de 3” en acero anclados al piso con frenos para soporte de las ruedas

del transformador.

Sistema de ventilación forzada en caso de sobretemperatura comandado por relé

UN 1,00 -$                                   

15,4,0 PLANTAS ELECTRICAS

15,4,1 PLANTA ELÉCTRICA 343kVA

15,4,101

Planta eléctrica CUMMINS o SIMILAR POWER de 275 kW - 343 kVA nominales (STAND

BY) efectivos en Santa Marta, incluye filtros, precalentador de camisas,sistema de

protección AMPSENTRY, gobernador electrónico, regulador de tensiónPMG, generador

a 220V, pruebas de consumo de combustible, aceptación en frío, pruebas a f.p. 0.8,

temperatura de exhosto,cer acople flexible para tuberia de escape.

UN 1,00 -$                                   

15,4,102 Baterias UN 1,00 -$                                   

15,4,103 Suministro e instalación de silenciador para planta UN 1,00 -$                                   

15,4,104 Suministro e instalación de tubería de escape 6" ML 28,00 -$                                   

15,4,105 Suministro e instalación de cargador de baterías UN 1,00 -$                                   

15,4,106 Recubrimiento térmico para tuberia de escape en lana mineral y cubierta de aluminio ML 28,00 -$                                   

15,4,107 Recubrimiento térmico de silenciador en fibra cerámica, lana mineral y cubierta de

aluminio.
UN 1,00 -$                                   

15,4,108 Puerta celosía para entrada de aire UN 1,00 -$                                   

15,4,2 SISTEMA DE ALIMENTACION DE ACPM

15,4,201 Suministro e instalación de tanque principal UN 1,00 -$                                   

15,4,202 Tubería de acero para alimentación y retorno de combustible desde y hacia el tanque,

Incluir accesorios
ML 10,00 -$                                   

15,4,203 Sistema de llenado spill container 2" UN 1,00 -$                                   

15,4,204 Suministro de combustible (ACPM) llenado inicial de tanque UN 1,00 -$                                   

15,4,205 Suministro e instalación  de sistema audiovisual de alarma de llenado de combustible. UN 1,00 -$                                   

15,4,206 Suministro e instalación de ducto para tomar aire fresco UN 1,00 -$                                   

15,4,207 Suministro e instalación de ducto trampa aire caliente UN 1,00 -$                                   

15,5,0 TRANSFERENCIA

15,5,1 TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRANSFORMADOR DE 400kVA

15,5,101

Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada

cold rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAL 7032

barraje de 1610 [A], de las siguientes dimensiones propuestas: Ancho: 0,9 m Alto: 2m

Prof.: 1,40 m

Estará compuesta de los siguientes elementos:

Una transferencia automática Red - Planta  de las siguientes características: 

Un interruptor de potencia motorizado tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al 

aire de 3X1250A para  RED de las siguientes características

Tensión de operación : 220 VAC Icc= 50 kA

Número de polos : 3

Un interruptor de potencia motorizado tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al 

aire de 3X1250A para PLANTA de las siguientes características

Tensión de operación : 220 VAC Icc= 50 kA

Número de polos : 3

Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para Módulo de control de

transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y sub-

tensión en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-10 seg. para entrada de la red,

entrada de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la

red comercial.

Display digital frontal y pulsadores de membrana para programación. Montaje en la

puerta para acceso frontal.

UN 1 -$                                   

15,6,0 SALIDAS ELECTRICAS DE ILUMINACION

15,6,1

SALIDAS DE ALUMBRADO 

1 - No incluye el suministro de luminarias.

2 - Para el análisis de cada salida se debe considerar la tubería rígida y flexible,

accesorios de fijación, cable, cajas y demás accesorios que conforman la salida,

desde el tablero que alimenta cada circuito.

3 - Se debe considerar una toma Leviton (uso residencial) para la terminación

de la salida cuando la ejecución sea a la vista y/o el cielo raso se encuentra a

maximo 80 cm de la salida, para casos en los que se encuentre a más de 80 cm

se debe considerar una tapa ciega con cable encauchetado, prensa estopa y

toma aérea.

15,6,101 Salida eléctrica para luminaria ATENEA 2,5 LENS E16 2280X65X70 INCRUSTAR KIT LED

4-1R2FT 3180Lm
un 53 -$                                   

15,6,102 Salida eléctrica para luminaria ALBAR LENS L11 605x605x70 INCRUSTAR KIT LED 2-

1R2FT 3180Lm
un 377 -$                                   

15,6,103 Salida eléctrica para luminaria BALA MERCURIO HAL49 72X83 INCRUSTAR KIT LED 1-

BDMR16 600Lm
un 103 -$                                   

15,6,104 Salida eléctrica para luminaria BALA AURA 12W ON-OFF 120X99X80 60° 1- 1332Lm >80 

41K 1 100-240V
un 442 -$                                   

15,6,105 Salida eléctrica para luminaria BALIZA D8 98/139 ILTEC 98X139 INCRUSTAR EN PISO 1

LED-BMR16
un 57 -$                                   

15,6,106 Salida eléctrica para luminaria CORAL LENS L11 600x120 SOBREPONER LED 6x1100

Lm
un 38 -$                                   

15,6,107 Salida eléctrica para luminaria CORAL LENS L11 1200X150 SOBREPONER LED

16x1700 Lm
un 32 -$                                   

15,6,108 Salida eléctrica para luminaria CILINDRO AURA ALU 145X300 COLGAR BALA LED

1332Lm >80 41K
un 20 -$                                   

15,6,109 Salida eléctrica para luminaria Luminaria de emergencia DIANA LDF3200C 225lm 1Hr -

IP 54
un 14 -$                                   

15,6,110 Salida eléctrica para luminaria EMERGENCIA SALIDA 90 E 300X185X45 SOBREPONER

(Circuito Independiente)
un 15 -$                                   

15,6,111 Salida eléctrica para luminaria GEMA LENS L11 600X600X100 SOBREPONER KIT LED 6-

1R1FT 1100Lm
un 22 -$                                   

15,6,112 Salida eléctrica para luminaria IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER KIT

LED 2-LPT8 2100Lm 
un 47 -$                                   

15,6,113 Salida eléctrica para luminaria Luminaria de emergencia SPAZIO PLUS LSP3205C

Antipanico 200lm 1Hr - Incrustar
un 154 -$                                   

15,6,114 Salida eléctrica para luminaria Luminaria de emergencia SPAZIO PLUS LSP3205C

Direccional 200lm 1Hr - Incrustar
un 79 -$                                   

15,6,115 Salida eléctrica para luminaria de auditorios según simulacion de acustica de

schallertech
Un 289 -$                                   

15,6,2

SALIDAS PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN

1 - Incluye el aparato.

2 - Para el análisis de cada salida se debe considerar la tubería rígida y flexible,

accesorios de fijación, cable, cajas y demás accesorios que conforman la salida.

15,6,201 Suministro e instalacion de INTERRUPTOR SENCILLO para control de iluminacion

(Incluye  tubería, caja y cableado)
Un 100 -$                                   

15,6,202 Suministro e instalacion de INTERRUPTOR DOBLE para control de iluminacion (Incluye

tubería, caja y cableado)
Un 48 -$                                   

15,6,203 Suministro e instalacion de INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE para control de

iluminacion (Incluye  tubería, caja y cableado)
Un 12 -$                                   

15,6,204 Salida eléctrica para luminaria SENSOR DE DOBLE TECNOLOGIA Tensión de

operación 120V 
Un 17 -$                                   

15,6,205 Salida eléctrica para luminaria  SENSOR DE PRESENCIA Tensión de operación 120V Un 10 -$                                   

15,6,3
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

1 - No incluye el suministro de luminarias.

2 - Debe incluir los elementos de fijación para que cumpla la norma NSR 10

15,6,301 Salida eléctrica para luminaria ATENEA 2,5 LENS E16 2280X65X70 INCRUSTAR KIT LED

4-1R2FT 3180Lm
un 53 -$                                   

15,6,302 Salida eléctrica para luminaria ALBAR LENS L11 605x605x70 INCRUSTAR KIT LED 2-

1R2FT 3180Lm
un 377 -$                                   

15,6,303 Salida eléctrica para luminaria BALA MERCURIO HAL49 72X83 INCRUSTAR KIT LED 1-

BDMR16 600Lm
un 103 -$                                   

15,6,304 Salida eléctrica para luminaria BALA AURA 12W ON-OFF 120X99X80 60° 1- 1332Lm >80 

41K 1 100-240V
un 442 -$                                   

15,6,305 Salida eléctrica para luminaria BALIZA D8 98/139 ILTEC 98X139 INCRUSTAR EN PISO 1

LED-BMR16
un 57 -$                                   

15,6,306 Salida eléctrica para luminaria CORAL LENS L11 600x120 SOBREPONER LED 6x1100

Lm
un 38 -$                                   

15,6,307 Salida eléctrica para luminaria CORAL LENS L11 1200X150 SOBREPONER LED

16x1700 Lm
un 32 -$                                   

15,6,308 Salida eléctrica para luminaria CILINDRO AURA ALU 145X300 COLGAR BALA LED

1332Lm >80 41K
un 20 -$                                   

15,6,309 Salida eléctrica para luminaria Luminaria de emergencia DIANA LDF3200C 225lm 1Hr -

IP 54
un 14 -$                                   

15,6,310 Salida eléctrica para luminaria EMERGENCIA SALIDA 90 E 300X185X45 SOBREPONER

(Circuito Independiente)
un 15 -$                                   

15,6,311 Salida eléctrica para luminaria GEMA LENS L11 600X600X100 SOBREPONER KIT LED 6-

1R1FT 1100Lm
un 22 -$                                   

15,6,312 Salida eléctrica para luminaria IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER KIT

LED 2-LPT8 2100Lm 
un 47 -$                                   

15,6,313 Salida eléctrica para Luminaria de emergencia SPAZIO PLUS LSP3205C Antipanico

200lm 1Hr - Incrustar
un 154 -$                                   

15,6,314 Salida eléctrica para Luminaria de emergencia SPAZIO PLUS LSP3205C Direccional

200lm 1Hr - Incrustar
un 79 -$                                   

15,6,4

SUMINISTRO DE LUMINARIAS 

1 - Para el suministro de luminaria se debe considerar la marca con la cual se

corrió el proyecto RETILAP, en caso contrario, debe garantizar igualar o mejorar

el flujo de iluminación, potencia y demás consideraciones del proyecto,

mediante sustentación previa.

2 - Toda las luminarias deben contar con certificación RETILAP.
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15,6,401 Luminaria ATENEA 2,5 LENS E16 2280X65X70 INCRUSTAR KIT LED 4-1R2FT 3180Lm un 53 -$                                   

15,6,402 Luminaria ALBAR LENS L11 605x605x70 INCRUSTAR KIT LED 2-1R2FT 3180Lm un 377 -$                                   

15,6,403 Luminaria BALA MERCURIO HAL49 72X83 INCRUSTAR KIT LED 1-BDMR16 600Lm un 103 -$                                   

15,6,404 Luminaria BALA AURA 12W ON-OFF 120X99X80 60° 1- 1332Lm >80 41K 1 100-240V un 442 -$                                   

15,6,405 Luminaria  BALIZA D8 98/139 ILTEC 98X139 INCRUSTAR EN PISO 1 LED-BMR16 un 57 -$                                   

15,6,406 Luminaria CORAL LENS L11 600x120 SOBREPONER LED 6x1100 Lm un 38 -$                                   

15,6,407 Luminaria CORAL LENS L11 1200X150 SOBREPONER  LED 16x1700 Lm un 32 -$                                   

15,6,408 Luminaria CILINDRO AURA ALU 145X300 COLGAR BALA LED 1332Lm >80 41K un 20 -$                                   

15,6,409 Luminaria de emergencia DIANA LDF3200C 225lm 1Hr - IP 54 un 14 -$                                   

15,6,410 Luminaria EMERGENCIA SALIDA 90 E 300X185X45 SOBREPONER (Circuito

Independiente)
un 15 -$                                   

15,6,411 Luminaria GEMA LENS L11 600X600X100 SOBREPONER KIT LED 6-1R1FT 1100Lm un 22 -$                                   

15,6,412 Luminaria IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER KIT LED 2-LPT8 2100Lm un 47 -$                                   

15,6,413 Luminaria de emergencia SPAZIO PLUS LSP3205C Antipanico 200lm 1Hr - Incrustar un 154 -$                                   

15,6,414 Luminaria de emergencia SPAZIO PLUS LSP3205C Direccional 200lm 1Hr - Incrustar un 79 -$                                   

15,7,0 SALIDAS ELECTRICAS TOMAS

15,7,1

SALIDAS DE TOMAS ÁREAS COMUNES

1 - Las salidas para tomacorrientes normal deben incluir el aparato e

identificación.

2 - Para el análisis de cada salida se debe considerar la tubería rígida y flexible,

accesorios de fijación, cable, cajas y demás accesorios que conforman la salida,

desde el tablero que alimenta cada circuito.

15,7,101

Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra MONOFASICO SISTEMA

NORMAL 15A, 120V y según NEMA 5-15R. Incluye toma marca Leviton o similar color

blanco con placa de nylon, encintada ,ducto EMT ,cajas metálicas, conductores CU-

THWN,  y accesorios

Un 447 -$                                   

15,7,102 Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra MONOFASICO SISTEMA

NORMAL EN PISO 15A, 120V y según  NEMA 5-15R.
Un 25 -$                                   

15,7,103 Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra MONOFASICO SISTEMA

NORMAL EN TECHO 15A, 120V y según  NEMA 5-15R.
Un 165 -$                                   

15,7,104 Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra MONOFASICO SISTEMA

NORMAL EN  CANALETA 15A, 120V y según  NEMA 5-15R.
Un 12 -$                                   

15,7,105

Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra MONOFASICO SISTEMA

NORMAL GFCI 15A, 120V y según NEMA 5-15R. Incluye toma marca Leviton o similar

color blanco con placa de nylon, encintada ,ducto EMT ,cajas metálicas, conductores

CU-THWN,  y accesorios

Un 19 -$                                   

15,7,106

Salida eléctrica para toma corriente doble SISTEMA REGULADO COLOR NARANJA con

polo a tierra aislado, monofasico 15A, 120V y según NEMA 5-15R. Incluye toma marca

Leviton ref 5262-IG con placa de nylon, encintada,ducto EMT ,cajas metálicas,

conductores

Un 114 -$                                   

15,7,107

Salida eléctrica para toma corriente doble SISTEMA REGULADO COLOR NARANJA EN

PISO con polo a tierra aislado, monofasico 15A, 120V y según NEMA 5-15R. Incluye

toma marca Leviton ref 5262-IG con placa de nylon, encintada,ducto EMT ,cajas

metálicas, conductores

Un 21 -$                                   

15,7,108

Salida eléctrica para toma corriente doble SISTEMA REGULADO COLOR NARANJA EN

TECHO con polo a tierra aislado, monofasico 15A, 120V y según NEMA 5-15R. Incluye

toma marca Leviton ref 5262-IG con placa de nylon, encintada,ducto EMT ,cajas

metálicas, conductores

Un 82 -$                                   

15,7,109

Salida eléctrica para toma corriente doble SISTEMA REGULADO COLOR NARANJA EN

CANALETA con polo a tierra aislado, monofasico 15A, 120V y según NEMA 5-15R.

Incluye toma marca Leviton ref 5262-IG con placa de nylon, encintada,ducto EMT ,cajas

metálicas, conductores

Un 12 -$                                   

15,7,110
Salida eléctrica para toma corriente bifásico 20A, 208V y según NEMA L6-20. Incluye

toma marca Leviton ref 2620 con placa de nylon, encintada,ducto EMT ,cajas metálicas,

conductores

Un 3 -$                                   

15,7,111
Salida eléctrica para toma corriente trifásico 20A, 208V y según NEMA L11-20. Incluye

toma marca Leviton ref 2370 con placa de nylon, encintada,ducto EMT ,cajas metálicas,

conductores

Un 1 -$                                   

15,7,112 Salida para SECAMANOS (no Incluye el aparato) Un 24 -$                                   

15,7,113 Salida para EXTRACTOR DE BAÑO 110v Un 2 -$                                   

15,7,114

Salida eléctrica para toma corriente doble SISTEMA REGULADO COLOR NARANJA con

polo a tierra aislado, monofasico 15A, 120V y según NEMA 5-15R. Incluye toma marca

Leviton ref 5262-IG con placa de nylon, encintada,ducto EMT ,cajas metálicas,

conductores para equipo schallertech

Un 32 -$                                   

15,8,0 TABLEROS, CAJAS Y PROTECCIONES

15,8,1 TABLEROS Y CELDAS DE CONSTRUCCIÓN TIPO ATLANTIC

15,8,101

Suministro e instalación de tablero TGA "Tablero General de acometidas" tipo auto

soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, barraje doble de cobre

de 1610 A , 220/127 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con

marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del

RETIE

Supresor de transientes 220V 160 kA, categoria I + II

Interruptor automático tripolar 3x20 A :2

Interruptor automático tripolar 3x30 A :5

Interruptor automático tripolar 3x40 A :4

Interruptor automático tripolar 3x50 A :2

Interruptor automático tripolar 3x80 A :5

Interruptor automático tripolar 3x100 A :1

Interruptor automático tripolar 3x160 A :1

Interruptor automático tripolar 3x225 A :1

Interruptor automático tripolar 3x260 A :1

Interruptor automático tripolar 3x280 A :1

De acuerdo a diagrama unfilar

Reservas no equipadas

un 1 -$                                   

15,8,102

Suministro e instalación de tablero Bypass tipo sobreponer, en lámina CR cal. 14 y 16,

tratamiento especificado, con barraje de cobre para 297 A, 220/127 V. Los interruptores

se conectarán directamente a barras. Con marcación y señalización cumpliendo código

de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE

Interruptor automático tripolar totalizador 3x100 A : 1

Interruptor automático tripolar 3x100 A : 2

By pass tripolar automatico 100A: 1 con enclave para contactores automaticos de UPS

BARRAJE REGULADO

Interruptor monopolar 3x100 A : 3

De acuerdo a diagrama unfilar

Reservas no equipadas

un 1 -$                                   

15,8,103
Suministro e instalación de caja para breaker industrial, 120/208 V. Los interruptores se

conectarán directamente a barras. Con marcación y señalización cumpliendo código de

colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE. ASCENSOR

un 1 -$                                   

15,8,2 TABLEROS DE SERIE

15,8,201

Suministro e instalación de tablero de serie de 18 circuitos con espacio para breaker

totalizador, 120/208 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con

marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del

RETIE. TABLERO T-COCINA,TIL-P1, TIL-P3, TIL-P4

un 4 -$                                   

15,8,202

Suministro e instalación de tablero de serie de 30 circuitos con espacio para breaker

totalizador, 120/208 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con

marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del

RETIE. TABLERO TIL-P2

un 1 -$                                   

15,8,203

Suministro e instalación de tablero de serie de 36 circuitos con espacio para breaker

totalizador, 120/208 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con

marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del

RETIE. TABLERO TR-P2, TR-P3

un 2 -$                                   

15,8,204

Suministro e instalación de tablero de serie de 42 circuitos con espacio para breaker

totalizador, 120/208 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con

marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del

RETIE. TABLERO TN-P1, TN-P2, TN-P3, TN-P4

un 4 -$                                   

15,8,205

Suministro e instalación de tablero de serie de 12 circuitos con espacio para breaker

totalizador, 120/208 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con

marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del

RETIE. TABLERO TNP3-2, TNP4-2

un 2 -$                                   

15,8,3 BREAKERS INDUSTRIALES

15,8,301 Interruptor industrial 3x30A UN 6,00 -$                                   

15,8,302 Interruptor industrial 3x40A UN 3,00 -$                                   

15,8,303 Interruptor industrial 3x50A UN 1,00 -$                                   

15,8,304 Interruptor industrial 3x60A UN 3,00 -$                                   

15,8,305 Interruptor industrial 3x70A UN 1,00 -$                                   

15,8,4 BREAKERS

15,8,401 Interruptor automático tipo enchufable 1x20A UN 299,00 -$                                   

15,8,402 Interruptor automático tipo enchufable 2x20A UN 3,00 -$                                   

15,8,403 Interruptor automático tipo enchufable 3x20A UN 1,00 -$                                   

15,8,5 OTROS EQUIPOS

15,8,501 Suministro e instalacion de UPS 40 KVA Trifásica 220/127 V con autonomia de 15

minutos
Un 1,00 -$                                   

15,9,0 RED DE BT

15,9,1 ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES

15,9,101 Acometida desde tablero TAA-1 hasta tablero UMA-1 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 20,40 -$                                   

15,9,102 Acometida desde tablero TAA-1 hasta tablero UMA-2 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 11,40 -$                                   

15,9,103 Acometida desde tablero TAA-1 hasta tablero UMA-3 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 6,70 -$                                   

15,9,104 Acometida desde tablero TAA-1 hasta tablero UMA-4 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 12,10 -$                                   

15,9,105 Acometida desde tablero TAA-1 hasta tablero UC1-1 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 9,60 -$                                   

15,9,106 Acometida desde tablero TAA-1 hasta tablero UC2-1 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 7,70 -$                                   

15,9,107 Acometida desde tablero TAA-1 hasta tablero UC3-1 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 16,50 -$                                   

15,9,108 Acometida desde tablero TAA-1 hasta tablero UC4-1 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 17,82 -$                                   

15,9,109 Acometida desde tablero TAA-2 hasta tablero UC-1-VIP en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 7,60 -$                                   

15,9,110 Acometida desde tablero TAA-2 hasta tablero UC-2-VIP en conductor 3x10+10+10T  Cu ML 6,10 -$                                   

15,9,111 Acometida desde tablero TAA-2 hasta tablero VH-3 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 8,20 -$                                   

15,9,112 Acometida desde tablero TAA-3 hasta tablero UC1-P3 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 3,50 -$                                   

15,9,113 Acometida desde tablero TAA-3 hasta tablero UC2-P3 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 4,00 -$                                   

15,9,114 Acometida desde tablero TAA-3 hasta tablero UC3-P3 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 5,10 -$                                   

15,9,115 Acometida desde tablero TAA-3 hasta tablero UC1-P4 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 4,50 -$                                   

15,9,116 Acometida desde tablero TAA-3 hasta tablero UC2-P4 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 5,30 -$                                   

15,9,117 Acometida desde tablero TAA-3 hasta tablero UC3-P4 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 6,30 -$                                   

15,9,118 Acometida desde tablero TAA-4 hasta tablero UC-1 - OF  en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 2,00 -$                                   

15,9,119 Acometida desde tablero TAA-4 hasta tablero VH-4 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 2,50 -$                                   

15,9,120 Acometida desde tablero TAA-5 hasta tablero UC1-1 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 5,50 -$                                   

15,9,121 Acometida desde tablero TAA-5 hasta tablero UC1-2 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 4,50 -$                                   

15,9,122 Acometida desde tablero TAA-5 hasta tablero UC2-1 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 4,50 -$                                   

15,9,123 Acometida desde tablero TAA-5 hasta tablero UC2-2 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 3,50 -$                                   

15,9,124 Acometida desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 3-1 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 4,50 -$                                   

15,9,125 Acometida desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 3-2 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 4,50 -$                                   

15,9,126 Acometida desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 4-1 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 3,50 -$                                   

15,9,127 Acometida desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 4-2 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 3,50 -$                                   

15,9,128 Acometida desde tablero TAA-6 hasta tablero VH-5 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 9,50 -$                                   

15,9,129 Acometida desde tablero TAA-7 hasta tablero UC1-1 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 7,70 -$                                   

15,9,130 Acometida desde tablero TAA-7 hasta tablero UC1-2 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 6,20 -$                                   

15,9,131 Acometida desde tablero TAA-7 hasta tablero EVAPORADORAS en conductor

3x12+12+12T  Cu
ML 16,50 -$                                   

15,9,132 Acometida desde tablero TAA-7 hasta tablero UMA-5 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 5,20 -$                                   

15,9,133 Acometida desde tablero TAA-7 hasta tablero VH-1 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 10,10 -$                                   

15,9,134 Acometida desde tablero TAA-7 hasta tablero VH-2 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 10,50 -$                                   

15,9,135 Acometida desde tablero TAA-7 hasta tablero UV-1 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 15,20 -$                                   

15,9,136 Acometida desde tablero HVAC-P1 hasta tablero FC1-09/15 en conductor 3x12+12+12T

Cu
ML 88,00 -$                                   

15,9,137 Acometida desde tablero HVAC-P1 hasta tablero FC1-01/08 en conductor 3x12+12+12T

Cu
ML 49,50 -$                                   

15,9,138 Acometida desde tablero HVAC-P1 hasta tablero PRESURI-ESCALERA en conductor

3x12+12+12T  Cu
ML 49,50 -$                                   

15,9,139 Acometida desde tablero HVAC-P2 hasta tablero FC2-17/31 en conductor 3x12+12+12T

Cu
ML 100,10 -$                                   

15,9,140 Acometida desde tablero HVAC-P2 hasta tablero FC2-01/16 en conductor 3x12+12+12T

Cu
ML 49,50 -$                                   

15,9,141 Acometida desde tablero HVAC-P3 hasta tablero FC3-17/26 en conductor 3x12+12+12T

Cu
ML 103,40 -$                                   

15,9,142 Acometida desde tablero HVAC-P3 hasta tablero FC3-01/16 en conductor 3x12+12+12T

Cu
ML 49,50 -$                                   

15,9,143 Acometida desde tablero HVAC-P4 hasta tablero FC4-17/26 en conductor 3x12+12+12T

Cu
ML 103,40 -$                                   

15,9,144 Acometida desde tablero HVAC-P4 hasta tablero FC4-01/16 en conductor 3x12+12+12T

Cu
ML 49,50 -$                                   

15,9,145 Acometida desde tablero BYPASS hasta tablero TRP2 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 16,50 -$                                   

15,9,146 Acometida desde tablero BYPASS hasta tablero TRP3 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 22,00 -$                                   

15,9,147 Acometida desde tablero BYPASS hasta tablero UPS en conductor 3x2+2+6T  Cu ML 16,50 -$                                   

15,9,148 Acometida desde tablero TGA hasta tablero T-COCINA en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 55,00 -$                                   

15,9,149 Acometida desde tablero TGA hasta tablero ASC en conductor 3x10+10+10T  Cu ML 39,60 -$                                   

15,9,150 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TIL-P1 en conductor 3x10+10+10T  Cu ML 16,50 -$                                   

15,9,151 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TNP1 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 16,50 -$                                   

15,9,152 Acometida desde tablero TGA hasta tablero HVAC-P1 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 16,50 -$                                   

15,9,153 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TIL-P2 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 22,00 -$                                   

15,9,154 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TNP2 en conductor 3x4+4+8T  Cu ML 22,00 -$                                   

15,9,155 Acometida desde tablero TGA hasta tablero HVAC-P2 en conductor 3x10+10+10T  Cu ML 22,00 -$                                   

15,9,156 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TIL-P3 en conductor 3x10+10+10T  Cu ML 27,50 -$                                   

15,9,157 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TNP3-1 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 27,50 -$                                   

15,9,158 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TNP3-2 en conductor 3x10+10+10T  Cu ML 27,50 -$                                   

15,9,159 Acometida desde tablero TGA hasta tablero HVAC-P3 en conductor 3x10+10+10T  Cu ML 27,50 -$                                   

15,9,160 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TIL-P4 en conductor 3x10+10+10T  Cu ML 33,00 -$                                   

15,9,161 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TNP4-1 en conductor 3x6+6+8T  Cu ML 33,00 -$                                   

15,9,162 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TNP4-2 en conductor 3x10+10+10T  Cu ML 33,00 -$                                   

15,9,163 Acometida desde tablero TGA hasta tablero HVAC-P4 en conductor 3x10+10+10T  Cu ML 33,00 -$                                   

15,9,164 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TAA-1 en conductor 3x1/0+1/0+6T  Cu ML 52,80 -$                                   

15,9,165 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TAA-2 en conductor 3x8+8+10T  Cu ML 44,00 -$                                   

15,9,166 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TAA-3 en conductor 3x1/0+1/0+6T  Cu ML 53,90 -$                                   

15,9,167 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TAA-4 en conductor 3x4+4+8T  Cu ML 79,20 -$                                   

15,9,168 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TAA-5 en conductor 3x4/0+4/0+4T  Cu ML 105,60 -$                                   

15,9,169 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TAA-6 en conductor 3x12+12+12T  Cu ML 88,00 -$                                   

15,9,170 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TAA-7 en conductor 3x4+4+8T  Cu ML 55,00 -$                                   

15,9,171 Acometida desde tablero TGA hasta tablero BYPASS en conductor 3x2+2+6T  Cu ML 55,00 -$                                   

15,9,172 Acometida desde tablero TGA hasta tablero TRAFO-BT-01 en conductor 3x250+250+4T  

Cu
ML 55,00 -$                                   

15,9,173 Acometida desde tablero TRAFO-BT-01 hasta tablero FV en conductor 3x250+250+4T

Cu
ML 16,50 -$                                   

15,9,174 Acometida desde tablero TRANSFER hasta tablero TGA en conductor

3(3x250+250)+1/0T  Cu
ML 16,50 -$                                   

15,9,175 Acometida desde tablero RED BT hasta tablero TRANSFER en conductor

3(3x250+250)+1/0T  Cu
ML 16,50 -$                                   

15,9,176 Acometida desde tablero PLANTA-01 hasta tablero TRANSFER-01 en conductor

5(3x4/0+4/0)+2/0T  Cu
ML 16,50 -$                                   
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15,9,2 TUBERÍA

15,9,201 Tuberia desde tablero TAA-1 hasta tablero UMA-1 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 19,40 -$                                   

15,9,202 Tuberia desde tablero TAA-1 hasta tablero UMA-2 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 9,40 -$                                   

15,9,203 Tuberia desde tablero TAA-1 hasta tablero UMA-3 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 3,70 -$                                   

15,9,204 Tuberia desde tablero TAA-1 hasta tablero UMA-4 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 8,10 -$                                   

15,9,205 Tuberia desde tablero TAA-1 hasta tablero UC2-1 en diametro 1Ø1" IMC ML 4,60 -$                                   

15,9,206 Tuberia desde tablero TAA-1 hasta tablero UC2-2 en diametro 1Ø1-1/4" IMC ML 6,70 -$                                   

15,9,207 Tuberia desde tablero TAA-1 hasta tablero UC3-1 en diametro 1Ø1" IMC ML 9,50 -$                                   

15,9,208 Tuberia desde tablero TAA-1 hasta tablero UC3-2 en diametro 1Ø1-1/4" IMC ML 9,82 -$                                   

15,9,209 Tuberia desde tablero TAA-2 hasta tablero UC-1-VIP en diametro 1Ø1" IMC ML 6,60 -$                                   

15,9,210 Tuberia desde tablero TAA-2 hasta tablero UC-2-VIP en diametro 1Ø3/4" IMC ML 5,10 -$                                   

15,9,211 Tuberia desde tablero TAA-2 hasta tablero VH-3 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 7,20 -$                                   

15,9,212 Tuberia desde tablero TAA-3 hasta tablero UC1-P3 en diametro 1Ø1-1/4" IMC ML 2,50 -$                                   

15,9,213 Tuberia desde tablero TAA-3 hasta tablero UC2-P3 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 3,00 -$                                   

15,9,214 Tuberia desde tablero TAA-3 hasta tablero UC3-P3 en diametro 1Ø1" IMC ML 4,10 -$                                   

15,9,215 Tuberia desde tablero TAA-3 hasta tablero UC1-P4 en diametro 1Ø1-1/4" IMC ML 3,50 -$                                   

15,9,216 Tuberia desde tablero TAA-3 hasta tablero UC2-P4 en diametro 1Ø1" IMC ML 4,30 -$                                   

15,9,217 Tuberia desde tablero TAA-3 hasta tablero UC3-P4 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 5,10 -$                                   

15,9,218 Tuberia desde tablero TAA-4 hasta tablero UC-1-OF en diametro 1Ø1" IMC ML 1,50 -$                                   

15,9,219 Tuberia desde tablero TAA-4 hasta tablero VH-4 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 1,80 -$                                   

15,9,220 Tuberia desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 1-1 en diametro 1Ø1-1/4" IMC ML 4,50 -$                                   

15,9,221 Tuberia desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 1 -2 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 5,50 -$                                   

15,9,222 Tuberia desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 2-1 en diametro 1Ø1" IMC ML 4,50 -$                                   

15,9,223 Tuberia desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 2-2 en diametro 1Ø1-1/4" IMC ML 2,50 -$                                   

15,9,224 Tuberia desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 3-1 en diametro 1Ø1-1/4" IMC ML 3,50 -$                                   

15,9,225 Tuberia desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 3-2 en diametro 1Ø1" IMC ML 3,50 -$                                   

15,9,226 Tuberia desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 4-1 en diametro 1Ø1-1/4" IMC ML 2,50 -$                                   

15,9,227 Tuberia desde tablero TAA-5 hasta tablero UC 4-2 en diametro 1Ø1" IMC ML 2,50 -$                                   

15,9,228 Tuberia desde tablero TAA-6 hasta tablero VH-5 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 8,50 -$                                   

15,9,229 Tuberia desde tablero TAA-7 hasta tablero UC1-1 en diametro 1Ø1-1/4" IMC ML 6,70 -$                                   

15,9,230 Tuberia desde tablero TAA-7 hasta tablero UC1-2 en diametro 1Ø1" IMC ML 5,20 -$                                   

15,9,231 Tuberia desde tablero TAA-7 hasta tablero EVAPORADORAS en diametro 1Ø1/2" IMC ML 15,20 -$                                   

15,9,232 Tuberia desde tablero TAA-7 hasta tablero UMA-5 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 4,20 -$                                   

15,9,233 Tuberia desde tablero TAA-7 hasta tablero VH-1 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 9,50 -$                                   

15,9,234 Tuberia desde tablero TAA-7 hasta tablero VH-2 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 9,10 -$                                   

15,9,235 Tuberia desde tablero TAA-7 hasta tablero UV-1 en diametro 1Ø1/2" IMC ML 14,20 -$                                   

15,9,236 Tuberia desde tablero HVAC-P1 hasta tablero FC1-09/15 en diametro 1Ø1/2" EMT ML 84,00 -$                                   

15,9,237 Tuberia desde tablero HVAC-P1 hasta tablero FC1-01/08 en diametro 1Ø1/2" EMT ML 47,25 -$                                   

15,9,238 Tuberia desde tablero HVAC-P1 hasta tablero PRESURI-ESCALERA en diametro 1Ø1/2"

EMT
ML 47,25 -$                                   

15,9,239 Tuberia desde tablero HVAC-P2 hasta tablero FC2-17/31 en diametro 1Ø1/2" EMT ML 95,55 -$                                   

15,9,240 Tuberia desde tablero HVAC-P2 hasta tablero FC2-01/16 en diametro 1Ø1/2" EMT ML 47,25 -$                                   

15,9,241 Tuberia desde tablero HVAC-P3 hasta tablero FC3-17/26 en diametro 1Ø1/2" EMT ML 98,70 -$                                   

15,9,242 Tuberia desde tablero HVAC-P3 hasta tablero FC3-01/16 en diametro 1Ø1/2" EMT ML 47,25 -$                                   

15,9,243 Tuberia desde tablero HVAC-P4 hasta tablero FC4-17/26 en diametro 1Ø1/2" EMT ML 98,70 -$                                   

15,9,244 Tuberia desde tablero HVAC-P4 hasta tablero FC4-01/16 en diametro 1Ø1/2" EMT ML 47,25 -$                                   

15,9,245 Tuberia desde tablero BYPASS hasta tablero TRP2 en diametro 1Ø1" EMT ML 15,75 -$                                   

15,9,246 Tuberia desde tablero BYPASS hasta tablero TRP3 en diametro 1Ø1" EMT ML 21,00 -$                                   

15,9,247 Tuberia desde tablero BYPASS hasta tablero UPS en diametro 1Ø1-1/2" EMT ML 15,75 -$                                   

15,9,248 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero T-COCINA en diametro 1Ø1" EMT ML 52,50 -$                                   

15,9,249 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero ASC en diametro 1Ø3/4" EMT ML 37,80 -$                                   

15,9,250 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TIL-P1 en diametro 1Ø3/4" EMT ML 15,75 -$                                   

15,9,251 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TNP1 en diametro 1Ø1-1/4" EMT ML 15,75 -$                                   

15,9,252 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero HVAC-P1 en diametro 1Ø1/2" EMT ML 15,75 -$                                   

15,9,253 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TIL-P2 en diametro 1Ø1" EMT ML 21,00 -$                                   

15,9,254 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TNP2 en diametro 1Ø1-1/4" EMT ML 21,00 -$                                   

15,9,255 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero HVAC-P2 en diametro 1Ø3/4" EMT ML 21,00 -$                                   

15,9,256 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TIL-P3 en diametro 1Ø3/4" EMT ML 26,25 -$                                   

15,9,257 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TNP3-1 en diametro 1Ø1-1/4" EMT ML 26,25 -$                                   

15,9,258 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TNP3-2 en diametro 1Ø3/4" EMT ML 26,25 -$                                   

15,9,259 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero HVAC-P3 en diametro 1Ø3/4" EMT ML 26,25 -$                                   

15,9,260 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TIL-P4 en diametro 1Ø3/4" EMT ML 31,50 -$                                   

15,9,261 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TNP4-1 en diametro 1Ø1-1/4" EMT ML 31,50 -$                                   

15,9,262 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TNP4-2 en diametro 1Ø3/4" EMT ML 31,50 -$                                   

15,9,263 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero HVAC-P4 en diametro 1Ø3/4" EMT ML 31,50 -$                                   

15,9,264 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TAA-1 en diametro 1Ø2" EMT ML 50,40 -$                                   

15,9,265 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TAA-2 en diametro 1Ø1" EMT ML 42,00 -$                                   

15,9,266 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TAA-3 en diametro 1Ø2" EMT ML 51,45 -$                                   

15,9,267 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TAA-4 en diametro 1Ø1-1/4" EMT ML 75,60 -$                                   

15,9,268 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TAA-5 en diametro 1Ø3" EMT ML 100,80 -$                                   

15,9,269 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TAA-6 en diametro 1Ø1/2" EMT ML 84,00 -$                                   

15,9,270 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TAA-7 en diametro 1Ø1-1/4" EMT ML 52,50 -$                                   

15,9,271 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero BYPASS en diametro 1Ø1-1/2" EMT ML 52,50 -$                                   

15,9,272 Tuberia desde tablero TGA hasta tablero TRAFO-BT-01 en diametro 1Ø3" EMT ML 52,50 -$                                   

15,9,273 Tuberia desde tablero TRAFO-BT-01 hasta tablero FV en diametro 1Ø3" EMT ML 15,75 -$                                   

15,9,274 Tuberia desde tablero TRANSFER hasta tablero TGA en diametro 3Ø3" EMT ML 15,75 -$                                   

15,9,275 Tuberia desde tablero RED BT hasta tablero TRANSFER en diametro 3Ø3" EMT ML 15,75 -$                                   

15,9,276 Tuberia desde tablero PLANTA-01 hasta tablero TRANSFER-01 en diametro 3Ø4" EMT ML 15,75 -$                                   

15,9,277 Tuberia desde rack a punto de luces dali para control en auditorio scharlletech 1Ø 1/2"

EMT control luces dali 
ML 780,00 -$                                   

15,9,278 Tuberia desde rack a punto de audio y sonido control luminaria dali para control en

auditorio scharlletech  1Ø 3/4"  EMT comunicación 
ML 245,00 -$                                   

15,9,279 Tuberia desde rack a punto de comunicación de auditorio a rack segundo piso para

control en auditorio scharlletech  1Ø 1" EMT
ML 115,00 -$                                   

15,9,280 Tuberia desde rack a punto de comunicación de auditorio a rack segundo piso para

control en auditorio scharlletech  1Ø 2" EMT
ML 88,00 -$                                   

15,10,0 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

15,10,001 Sistema de apantallamiento con puntas franklin de 60 cms Un 12,00 -$                                   

15,10,002 Mastil de 2 mts para varilla flanklin Un 5,00 -$                                   

15,10,003 Varillas Copperweld de 5/8" x 8'(2,44m), incluye pozo inspecionable Un 3,00 -$                                   

15,10,004 Interconexión con conductor alambrón de Aluminio de φ8 mm/50mm2 en área de

cubierta.
Ml 316,00 -$                                   

15,10,005 Interconexión con conductor alambrón de cobre de 2/0 AWG desde área de cubierta

hasta piso 1.
Ml 81,00 -$                                   

15,10,006 Cajas de inspección de 30x30 cm para interconexion de posos Un 3,00 -$                                   

15,10,007 Interconexión de posos en cable desnudo Cu # 2/0 AWG ML 238,00 -$                                   

15,10,008 Medición con Megger, certificación de menos de 10 Omhs GL 1,00 -$                                   

15,10,009 Grapa en cruz - paralela UN 2,00 -$                                   

15,10,010 Soporte para varilla UN 12,00 -$                                   

15,10,011 Soporte sencillo de muro UN 127,00 -$                                   

15,10,012 Excavación y preparación del terreno con químico Gl 3,00 -$                                   

15,11,0 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

15,11,1 MALLA SUBESTACIÓN

15,11,101 Varillas Copperweld de 5/8" x 8'(2,44m) Un 9,00 -$                                   

15,11,102 Soldadura exotermica en "T " cable 2/0 a barra copperweld Un 4,00 -$                                   

15,11,103 Soldadura exotermica en "T" cable 2/0 a cable 2/0 Un 6,00 -$                                   

15,11,104 Soldadura exotermica en "cruz" cable 2/0 a cable 2/0" Un 3,00 -$                                   

15,11,105 Cajas de inspección de 30x30 cm Un 2,00 -$                                   

15,11,106 Cable N° 2/0 AWG desnudo en cobre malla m 60,00 -$                                   

15,11,107 Suministro e instalación de canalizacion EMT 1" y Cable N° 2/0 AWG desnudo en cobre

conexión malla - subestación
m 2,00 -$                                   

15,11,108 Barraje de equipotencialización platina de cobre (50x5 mm) 50cm de largo con 2

aisladores de fibra  tipo barril para subestacion
Un 3,00 -$                                   

15,11,109 Bornes de compresion tipo ojo para conexión de barrajes a malla de puesta a tierra Un 8,00 -$                                   

15,11,110 Excavación y preparación del terreno con químico Gl 6,00 -$                                   

15,11,111 Medición de malla de puesta a tierra post construccion Gl 1,00 -$                                   

15,11,112 Suministro e instalación de laminas de alfajor para carcamos de subestación deben estar

aterrizadas
Gl 1,00 -$                                   

15,12,0 INFRAESTRUCTURA DE BANDEJAS

15,12,1 BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO PARA RED BT

15,12,101 Bandeja tipo ducto con tapa 40 cms x 10 cms galvanizada en liviano (en techo) m 480,00 -$                                   

15,12,102 Bandeja tipo ducto con tapa 60 cms x 10 cms galvanizada en liviano (en vertical) m 22,00 -$                                   

15,12,103 CURVA HORIZONTAL A 90° 40X10 cm UN 1,00 -$                                   

15,12,104 CURVA VERTICAL EXTERNA DE 90° UN 19,00 -$                                   

15,12,105 TEE HORIZONTAL 40x10 cm UN 13,00 -$                                   

15,12,2 BANDEJA PORTA CABLE TIPO ESCALERA PARA COMUNICACIONES

15,12,201 Bandeja tipo escalera 30 cms x 10 cms galvanizada en liviano m 490,00 -$                                   

15,12,202 CURVA HORIZONTAL A 90° 30X10 cm UN 5,00 -$                                   

15,12,203 CURVA VERTICAL EXTERNA DE 90° UN 12,00 -$                                   

15,12,204 TEE HORIZONTAL 30x10 cm UN 7,00 -$                                   

15,12,3 BANDEJA PORTA CABLE TIPO CABLOFIL PARA PRODUCCIÓN

15,12,301 Bandeja tipo cablofil 20 cms x 10 cms galvanizada en liviano m 121,00 -$                                   

15,12,4 OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURA DE BANDEJAS

15,12,401
Equipotencializacion de bandejas con sistema de puesta a tierra en conductor en cobre

calibre Nº 6 AWG desnudo, incluye grapas de fijación en Cu y amarres plasticos.

(Considerar una grapa por cada tramo de bandeja)

m 1151,00 -$                                   

15,13,0 COMUNICACIONES

15,13,1 SALIDAS PARA DATOS (SOLO CAJAS DOBLE FONDO, TUBERÍA)

15,13,101 Salida para DATOS SENCILLA UN 173,00 -$                                   

15,13,102 Salida para DATOS EN PISO UN 4,00 -$                                   

15,13,103 Salida para DATOS DOBLE UN 14,00 -$                                   

15,13,104 Salida para DATOS DOBLE EN CANALETA UN 12,00 -$                                   

15,13,105 Salida para DATOS DOBLE EN PISO UN 9,00 -$                                   

15,13,106 Salida para DATOS EN TECHO UN 82,00 -$                                   

15,13,107 Salida para TELÓN (CONTROL PUNTO A PUNTO) UN 82,00 -$                                   

15,13,108 Salida para WIFI (UNIFI UAP SHD) UN 76,00 -$                                   

15,13,109 Salida para WIFI (UNIFI UAP NANO-HD) UN 20,00 -$                                   

15,13,110 Salida para WIFI (UNIFI UAP-XG) UN 8,00 -$                                   

15,13,2 EQUIPOS PASIVOS DE COMUNICACIONES

15,13,201 GABINETE 80ANCHOX1MX45U FLAT SIEMON Un 4,00 -$                                   

15,13,202 PDU 120/20A VERTICAL SIEMON Un 4,00 -$                                   

15,13,203 HERRAJE TERA 48P NEGRO ZMAX SIEMON Un 15,00 -$                                   

15,13,204 ORGANIZADOR HORIZONT 2U C/TAPA SIEMON Un 4,00 -$                                   

15,13,205 VersaPOD Top Mount Cooling Fan, contains 3 fans, 15VAC 20/60 Hz, 110 CFM, US Plug Un 4,00 -$                                   

15,13,206 CABLE 4PR S/FTP CAT 7A VIOLETA LS0H 10G 1000MHZ 305m SIEMON m 26980,00 -$                                   

15,13,207 FACEPLATE CT DOBLE BLANCO B SIEMON Un 35,00 -$                                   

15,13,208 FACEPLATE CT SENCILLO BLANCO B SIEMON Un 363,00 -$                                   

15,13,209 TRACK JACK OUTLET TERA NEGRO 7A SIEMON Un 868,00 -$                                   

15,13,210 P/CORD TERA 4PR/RJ45 BLINDADO 1M AZUL SIEMON UN 435,00 -$                                   

15,13,211 P/CORD TERA 4PR/RJ45 BLINDADO 2M AZUL Un 433,00 -$                                   

15,13,212 Certificaciones cableado UTP Un 435,00 -$                                   

15,13,213 Marcacion salidas voz y datos en ambos extremos Un 435,00 -$                                   

15,13,214 Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" ML 2400,00 -$                                   

15,13,3 FIBRA ÓPTICA

15,13,301 Bandejas de fibra optica de 1 unidad con capacidad de 36 puertos LC duplex Ref.

5R1UM-S03
Un 5,00 -$                                   

15,13,302 Panel/acoplador LC séxtuple Monomodo (12 hilos) Ref. 5F100-2LL Un 11,00 -$                                   

15,13,303 Panel/acoplador LC séxtuple Monomodo (24 hilos) Ref. 5F100-4LL Un 4,00 -$                                   

15,13,304 Conector epoxico LC Monomodo. Ref. 49990-SDL Un 120,00 -$                                   

15,13,305 Patch cord de fibra LC-LC, 2M, 50um, Monomodo duplex Ref. UPDLC-S02 Un 14,00 -$                                   

15,13,306 Patch cord de fibra LC-LC, 15M, 50um, Monomodo duplex Ref. UPDLC-S15 Un 1,00 -$                                   

15,13,307 Breakout kit, 12 fibras. Ref. 49887-12L Un 4,00 -$                                   

15,13,308 Fibra óptica monomodo, OS1, 24 HILOS uso exterior con armadura Ref.

GF008UNI24STALU-ECA
ML 720,00 -$                                   

15,13,309 Fibra óptica monomodo, OS1, 12 HILOS (BACKBONE) uso interior LSZH Ref.SMDRR-

2D2-121
ML 40,00 -$                                   

15,13,310 Modulo transceptores ópticos SFP 1Gb (Debe ser de la misma marca del equipo activo) Un 26,00 -$                                   

15,13,311 Modulo transceptores ópticos SFP 10Gb (Debe ser de la misma marca del equipo activo) Un 2,00 -$                                   

15,13,4 EQUIPOS ACTIVOS

SWITCHES

15,13,401 Switch CISCO C9300L-48UXG-4X Un 1,00 -$                                   

15,13,402 Switch CISCO C9300L-48PF-4X Un 13,00 -$                                   

ACCES POINT

15,13,403 WIFI (UNIFI UAP SHD) UN 76,00 -$                                   

15,13,404 WIFI (UNIFI UAP NANO-HD) UN 20,00 -$                                   

15,13,405 WIFI (UNIFI UAP-XG) UN 8,00 -$                                   

CAMARAS Y DVR

15,13,406 DS-96128NI-I24 INCLUYE 24 DISCOS DE 6TB Un 1,00 -$                                   

15,13,407 DS-2CD2347G1-L(U) Un 117,00 -$                                   

15,13,408 Servidor DELL Un 1,00 -$                                   

15,13,5 AUTOMATIZACION VIDEO BEAM

15,13,501 [V11H919520] Proyector Brightlink 1485Fi Interactivo Laser 5.000 lumens en Blanco y

Color - Resolución 1080p - Epson
Un 4,00 -$                                   

15,13,502 USB 10m 3.0 Active Extension Type A F/M - Lindy Un 8,00 -$                                   

15,13,503

Polycom Studio: Audio/Video Usb Soundbar, With

Auto-Track 120-Deg Fov 4K Camera, Usb Stereo Speakerphone, Bt

Speakerphone, Wi-Fi Device Management, Remote, Cable: 5M Usb

Type-A To Type-C, Power: Mex And Carib - Type B, Nema 5-15. - Poly

Un 78,00 -$                                   

15,13,504 Soporte para Techo Un 82,00 -$                                   

15,13,505 Cable premium HDMI 10m 99,9% cobre. Alta velocidad con ethernet.version 2.0 soporte

4k. - Solidview
Un 82,00 -$                                   

15,13,506 Wallplate HDMI doble USB 3.0acabado aluminio cepillado Un 82,00 -$                                   

15,13,507 Cable HDMI 1.8m soporte 4k @60hz HDR version 2.0 - Solidview Un 82,00 -$                                   

15,13,508 Tablero Magnético Lámina Importada Antireflectivo 2.40x1.2M Marco en Aluminio y

Portaborrador
Un 4,00 -$                                   

15,13,509 Instalación de equipos Un 82,00 -$                                   

15,14,0 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPOS SENSIBLES

15,14,001 Barraje de equipotencialización platina de cobre (50x5 mm) 50cm de largo con 2

aisladores de fibra  tipo barril para IT SERVERS
UN 1,00 -$                                   

15,14,002 Barraje de equipotencialización platina de cobre (50x5 mm) 30cm de largo con 2

aisladores de fibra  tipo barril para IT SERVERS
UN 3,00 -$                                   

15,14,003 Varillas Copperweld de 5/8" x 8'(2,44m) UN 3,00 -$                                   

15,14,004 Cable N°2/0 AWG desnudo en cobre para conexión de malla de comunicaciones ML 16,00 -$                                   

15,14,005 Cable N°2/0 AWG desnudo en cobre para conexión de malla de comunicaciones a IT

SERVER PRINCIPAL
ML 5,00 -$                                   

15,14,006 Cable N° 2 AWG aislado en cobre para conexión de TMGB a RACK´s ML 12,00 -$                                   

15,14,007 Soldadura exotérmica en "T " cable 2/0 a barra copperweld Un 3,00 -$                                   

15,14,008 Cajas de inspección de 30x30 cm Un 1,00 -$                                   

15,15,0 SISTEMA DE CCTV

15,15,1 SALIDAS PARA CAMARAS (SOLO CAJAS DOBLE FONDO, NO INCLUYE APARATO)

15,15,101 Jack RJ-45 Cat. 7A CCTV (RACK Y SALIDA) Un 234,00 -$                                   

15,15,102 P/CORD UTP CAT 7A Administrador 0.91m (3ft) Un 117,00 -$                                   

15,15,103 P/CORD UTP CAT 7A 2M DATOS  (Puesto de trabajo) Un 117,00 -$                                   

15,15,104 Cable UTP categoria 7A para CCTV m 6000,00 -$                                   

15,15,105 Salida para MINI DOMO FIJO INTERIOR UN 117,00 -$                                   

15,15,106 Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" ML 700,00 -$                                   

15,15,107 Certificaciones cableado UTP UN 117,00 -$                                   

15,15,108 Marcacion salidas voz y datos en ambos extremos UN 117,00 -$                                   

15,16,0 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TUBERÍA Y CAJAS)

15,16,001 Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" ml 1094,00 -$                                   

15,16,002 Salida para CENTRAL  DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C8 un 1,00 -$                                   

15,16,003 Salida para DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI un 140,00 -$                                   

15,16,004 Salida para DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORITMICO  MOD. AE/SA-T un 2,00 -$                                   

15,16,005 Salida para PULSADOR DE ALARMA un 15,00 -$                                   

15,16,006 Salida para SIRENA DE ALARMA CON FOCO un 15,00 -$                                   

15,16,007 Coraza LT 3/4" ml 28,00 -$                                   

15,16,008 Terminal LT 3/4" un 135,00 -$                                   

15,16,009 Cable FPLR 2X16 UNIFILAR PARA SLC. ml 1145,00 -$                                   

15,17,0 SISTEMA DE SONIDO

15,17,1
SALIDAS PARA SONIDO (SOLO TUBERIA Y CAJAS, NO INCLUYE CABLE NI

APARATO)

15,17,101 Rack de sonido de 45UR (2.067x610x610)m Un 4,00 -$                                   

15,17,102 Salida para PARLANTE TECHO UN 125,00 -$                                   

15,17,103 Salida para control de sonido UN 69,00 -$                                   

15,17,104 Salida para HDMI en caja 10x10 doble fondo UN 82,00 -$                                   

15,17,105 Salida para HDMI en TECHO en caja 10x10 doble fondo UN 82,00 -$                                   

15,17,106 Suministro e instalación de tubería EMT 1" PARA HDMI ML 256,00 -$                                   

15,17,107 Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" ML 700,00 -$                                   

15,17,108 CABLE DE SONIDO PVC JKT YELL MINI STAR QUAD (28 AWG 4) ML 800,00 -$                                   

TOTAL 15 -$                                   
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16 AIRE ACONDICIONADO

16,1 Suministro e instalación Condensadores UC

16,1,1 Suministro e instalación UC1 FOYER, UC2 AUDITORIO,  UC3 AUDITORIO UN 3,00 -$                                   

16,1,2 Suministro e instalación UC4 VIP UN 1,00 -$                                   

16,1,3 Suministro e instalación UC5 PISO 3 SUR UN 1,00 -$                                   

16,1,4 Suministro e instalación UC6 PISO 4 SUR UN 1,00 -$                                   

16,1,5 Suministro e instalación UC7 OFICINAS UN 1,00 -$                                   

16,1,6 Suministro e instalación UC8 TORREON UN 1,00 -$                                   

16,1,7 Suministro e instalación UC9-PISO 2 NORTE UN 1 -$                                   

16,1,8 Suministro e instalación UC10-PISO 3 NORTE UN 1 -$                                   

16,1,9 Suministro e instalación UC11-PISO 4 NORTE UN 1 -$                                   

16,2 Evaporadores. Unidad interior

16,2,1

Suministro e instalación de FANCOIL Oculto Tamaño 100: TORREON FC1-1,FC1-

2,FC1-3, FC1-4, FC1-5, FC1-6, FC1-7, FC1-8, FOLLER FC1-9, FC1-10, FC1-11,

FC1-12, FC1-13, FC1-14, FC1-15, PISO 3 TORRE NORTE FC3-18, FC3-119, PISO 2

TORRE NORTE FC2-8, FC2-9

UN 19 -$                                   

16,2,2

Suministro e instalación de Fancoil oculto tamaño 80: PISO 2 TORRE NORTE FC2-6,

FC2-7, FC214, FC2-15. PISO 2 VIP TORRE SUR, FC2-25. PISO 3 TORRE NORTE, FC3-

16, FC3-17, FC3-24, FC3-25, FC3-26. PISO 4 TORRE NORTE: FC4-12, FC4-13, FC4-

16, FC4-17, FC4-20, FC4-21, FC4-24, FC4-25. PISO 4 OFICINAS FCOF4-RECEPCION.

PISO 3 OFICINA: FCOF3-RECEPCIÓN. PISO 2 OFICINAS: FCOF2-RECEPCIÓN. PISO 1

OFICINAS: FCOF1-RECEPCIÓN

Un 22 -$                                   

16,2,3

Suminstro e instalación de Unidad de Fancoil Oculta 63 PISO 2 TORRE NORTE: FC2-2,

FC2-3, FC2-10, FC2-11. PISO 2 VIP TORRE SUR: FC2-17, FC2-18. PISO 3 TORRE

NORTE: FC3-12, FC3-13, FC3-20, FC3-21. PISO 4 TORRE NORTE: FC4-14, FC4-15,

FC4-22, FC4-23.

Un 14 -$                                   

16,2,4
Suministro e instalación de unidad de Fancoil oculta 56 PISO 2 VIP TORRE SUR: FC2-

19, FC2-20, FC2-21, FC2-22, FC2-23, FC2-24. PISO 4 TORRE NORTE: FC4-11, FC4-

18, FC4-19, FC4-26.

Un 10 -$                                   

16,2,5
Suministro e instalación de Unidad de Fancoil oculta 50 PISO 2 TORRE NORTE: FC2-1,

FC2-4, FC2-5, FC2-12, FC2-13, FC2-16. PISO 3 TORRE NORTE: FC3-11, FC3-14,

FC3-15, FC3-22, FC3-23.

Un 11 -$                                   

16,2,6

Suministro e instalación de Unidad de Fancoil tipo cassette FC 50 PISO 2 VIP TORRE

SUR FC2-26, FC2-27, FC2-28, FC2-29. PISO 4 OFICINAS: FCOF4-01, FCOF4-02,

FCOF4-03. PISO 3 OFICINA: FCOF3-01, FCOF3-02, FCOF3-03. PISO 2 OFICINAS:

FCOF2-01, FCOF2-02, FCOF2-03. PISO 1 OFICINAS: FCOF1-01, FCOF1-02, FCOF1-

03.

Un 16 -$                                   

16,2,7 Suministro e instalación Unidad de Fancoil tipo cassette modelo 32 HALL SERVICIO

TECNICO. FC32-30   SERVICIO TECNICO   FC2-31 HALL 
Un 2 -$                                   

16,2,8 Suministro de unidad Fancoil oculta alta presión tamaño 140 PISO 3 TORRE SUR: FC3-

01, FC3-02, FC3-03, FC3-04, FC3-05, FC3-06, FC3-07, FC3-08, FC3-09, FC3-010
Un 10 -$                                   

16,2,9 Suministro e instalación de Unidad de Fancoil oculta tamaño 125 PISO 4 TORRE SUR:

FC4-01, FC4-02, FC4-03, FC4-04, FC4-05, FC4-06, FC4-07, FC4-08, FC4-09, FC4-10,
Un 10 -$                                   

16,3 UNIDADADES MANEJADORAS UMA

16,3,1 Suministro e instalación UMA-1, UMA-2, UMA-3, UMA-4, UMA-5 UN 5 -$                                   

16,4 Controles  

16,4,1 Suministro e instalación Control centralizado tipo TOUCH UN 1 -$                                   

16,4,2 Suministro e instalación Control centralizado equipos piso 1 Auditorios, cocina, foyer y

hall técnico
UN 1 -$                                   

16,5 Circuito de refrigeración

 Tubería de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento térmico ARMACELL,

juntas.

16,5,1 Suministro e instalación de Tubería de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

térmico ARMACELL, juntas 1/4"
Ml 90 -$                                   

16,5,2 Suministro e instalación de Tubería de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

térmico ARMACELL, juntas 3/8"
Ml 637 -$                                   

16,5,3 Suministro e instalación de Tubería de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

térmico ARMACELL, juntas 1/2"
Ml 200 -$                                   

16,5,4 Suministro e instalación de Tubería de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

térmico ARMACELL, juntas 5/8"
Ml 620 -$                                   

16,5,5 Suministro e instalación de Tubería de cobre tipo K, incluye accesorios, aislamiento

térmico ARMACELL, juntas 3/4"
Ml 280 -$                                   

16,9,21 Suministro e instalación de rejilla de extracción 12X8 Un 8 -$                                   

16,9,22 Suministro e instalación de rejilla de extracción 6X6 Un 5 -$                                   

16,9,23 Suministro e instalación de rejilla de extracción 12x6" Un 17 -$                                   

16,9,24 Suministro e instalación de rejilla de extracción 14x6" Un 8 -$                                   

Rejillas de suministro

16,9,25 Suministro e instalación de rejilla de suministro RS 36X16" UN 8 -$                                   

16,10 Sistema eléctrico y de control

16,10,1 Suministro e instalación de Acometida a FC1,2 2No12+T. Ml 3.400 -$                                   

16,10,2 Suministro e instalación de acometida de control tipo vehículo 2 X No16 Ml 2.000 -$                                   

Tablero de fuerza y accionamiento

16,10,3 Suministro e instalación de tablero eléctrico TAA-1 Un 1,00 -$                                   

16,10,4 Suministro e instalación de tablero eléctrico TAA-2 Un 1,00 -$                                   

16,10,5 Suministro e instalación de tablero eléctrico TAA-3 Un 1,00 -$                                   

16,10,6 Suministro e instalación de tablero eléctrico TAA-4 Un 1,00 -$                                   

16,10,7 Suministro e instalación de tablero eléctrico TAA-5 Un 1,00 -$                                   

16,10,8 Suministro e instalación de tablero eléctrico TAA-6 Un 1,00 -$                                   

16,10,9 Suministro e instalación de tablero eléctrico TAA-7 Un 1,00 -$                                   

TOTAL 16 -$                                   

17 SISTEMA ACÚSTICO Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA MULTIMEDIA E ILUMINACION

DE AUDITORIOS

17.01 Muros Acústicos

17.01.01 MA2 - Muro en sistema mixto M2 152 -$                                   

17.01.02 Suministro de Relleno para Muro M2 117 -$                                   

17.01.03 MA4 - Muro en sistema mixto M2 28 -$                                   

17.01.04 MA6 - Muro en sistema mixto M2 67 -$                                   

17.01.05 MA7 (Zona de catering) - Muro en sistema mixto M2 8 -$                                   

17.02 Puerta Acústica

17.02.01 PA1 (Salas de control) - Puerta en madera STC 42 UN 4 -$                                   

17.02.02 PA2 (Salas de traducción) - Puerta en madera STC 45 UN 8 -$                                   

17.02.03 PA3 (Puertas de ingreso) - Puerta en madera STC 49 UN 6 -$                                   

17.02.04 PA3 (Puertas de ingreso) - Puerta en madera STC 49 UN 6 -$                                   

17.02.05 PA4 (Cuartos técnicos) - Puerta Metalica STC 52 UN 3 -$                                   

17.02.06 PA4 (Cuartos técnicos) - Puerta Metalica STC 52 UN 3 -$                                   

17.02.07 PA5 (Zona catering) - Puerta en madera STC 49 UN 1 -$                                   

17.03 Visores

17.03.01 VA1 (Salas de traducción) - Vidrio laminado M2 14 -$                                   

17.04 División Móvil -$                                   

17.04.01 División Acústica Móvil STC53 M2 378 -$                                   

17.04.02 Dintel Acústico STC53 en drywall sin acabado H= 2,785. (ML) ML 54 -$                                   

17.04.03 Riel Metálico. (ML) ML 77 -$                                   

17.04.04 Curva L (25cms) UN 2 -$                                   

17.04.05 Curva Y (30cms) UN 2 -$                                   

17.04.06 Estructura de soporte de division acústica movil H= 2,5m tipo IPE200 (ML) ML 77 -$                                   

17.05 Enchapes

17.05.01 Enchape de madera ranurada M2 218 -$                                   

17.05.02 Enchape de material absorbente para muro M2 337 -$                                   

17.05.03 Cielo raso arquitectonico M2 675 -$                                   

17.05.04 Enchape de material absorbente para cielo raso M2 524 -$                                   

17.05.05 Enchape de madera lisa M2 112 -$                                   

17.06 Parlantes

17.06.01 Suministro e instalación Altavoz vertical array tipo 1 UN 8 -$                                   

17.06.02 Suministro e instalación Subwoofer 18” UN 4 -$                                   

17.06.03 Suministro e instalación Altavoz vertical array tipo 2 UN 6 -$                                   

17.06.04 Suministro e instalación Anclajes UN 4 -$                                   

17.07 	Control de Audio

17.07.01 Suministro e instalación Consola de audio UN 1 -$                                   

17.07.02 Suministro e instalación Stagebox 24-in/12-out UN 1 -$                                   

17.07.03 Suministro e instalación Stagebox 16-in/8-out UN 3 -$                                   

17.07.04 Suministro e instalación Dante bridge UN 1 -$                                   

17.07.05 Suministro e instalación Interfaz de faders tipo 1 UN 1 -$                                   

17.07.06 Suministro e instalación Interfaz de faders tipo 2 UN 1 -$                                   

17.07.07 Suministro e instalación Pantalla táctil de 24" UN 1 -$                                   

17.07.08 Programación, capacitación y acompañamiento de Ingeniero experto para la calibración y 

puesta a punto de la consola.
UN 1 -$                                   

17.08 Micrófonos y monitores de Sistema de Audio

17.08.01 Suministro e instalación Cabina amplificada de 2 vías  UN 8 -$                                   

17.08.02 Suministro e instalación Sistema inalámbrico vocal UN 8 -$                                   

17.08.03 Suministro e instalación Caja directa activa UN 4 -$                                   

17.09 Sistema de Video UN

17.09.01 Suministro e instalación Proyector láser de 7000 lúmenes UN 4 -$                                   

17.09.02 Suministro e instalación Lente de alcance ultracorto  UN 4 -$                                   

17.09.03 Suministro e instalación Pantalla motorizada de 248” UN 4 -$                                   

17.09.04 Suministro e instalación Monitor de 49" UN 4 -$                                   

17.10 Sistema de Control de Video

17.10.01 Suministro e instalación Codificador/decodificador AV en red UN 24 -$                                   

17.11 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión -$                                   

17.11.01 Suministro e instalación Conmutador de video UN 4 -$                                   

17.11.02 Suministro e instalación Videograbador UN 4 -$                                   

17.11.03 Suministro e instalación Presentador web UN 4 -$                                   

17.11.04 Suministro e instalación Mando a distancia para cámaras PTZ UN 4 -$                                   

17.11.05 Suministro e instalación Cámara tipo 1  UN 4 -$                                   

17.11.06 Suministro e instalación Cámara tipo 2 UN 4 -$                                   

17.11.07 Suministro e instalación Matriz de video 20x20 UN 1 -$                                   

17.12 Iluminación Escenográfica -$                                   

17.12.01 Suministro e instalación Luminaria escenográfica tipo 1 UN 16 -$                                   

17.12.02 Suministro e instalación Luminaria escenográfica tipo 2 UN 16 -$                                   

17.12.03 Suministro e instalación Banderas UN 16 -$                                   

17.13 Automatización

17.13.01 Suministro e instalación Procesador de control UN 1 -$                                   

17.13.02 Suministro e instalación Sensor de partición UN 3 -$                                   

17.13.03 Suministro e instalación Pantalla táctil para control [TS-1070-W-S] 10.1 in. Touch

Screen, White Smooth - Crestron
UN 4 -$                                   

17.13.04 Suministro e instalación Interfaz para control Dali UN 2 -$                                   

17.13.05 Suministro e instalación Interfaz para control On/Off UN 1 -$                                   

17.13.06 Suministro e instalación Interruptor para control luces UN 4 -$                                   

17.13.07 Suministro e instalación Controlador de presentación multimedia UN 4 -$                                   

17.13.08 Suministro e instalación Convertidor de ethernet a DMX UN 1 -$                                   

17.14 Tarima

17.14.01 Suministro e instalación Módulo de tarima de 2mts x 1mt en acabado antideslizante UN 48 -$                                   

17.14.02 Suministro e instalación Módulo de escalera de 20 cms UN 8 -$                                   

17.14.03 Suministro e instalación Módulo de escalera de 40 cms UN 8 -$                                   

17.14.04 Suministro e instalación Módulo de escalera de 60 cms UN 8 -$                                   

17.14.05 Suministro e instalación Patas de Altura Fija 80cms UN 192 -$                                   

17.14.06 Accesorios de Instalación (ïtem a instalar: desde el 17.14.01  hasta el 17.14.05) UN 1 -$                                   

17.15 Iluminación Arquitectónica Auditorio

Iluminación Pared

17.15.01 Suministro e instalación Cinta led tipo 2 UN 15 -$                                   

17.15.02 Suministro e instalación DRIVER 24V 320W 100‐240V 24A UN 4 -$                                   

17.15.03 Suministro e instalación DRIVER 24V 600W 100‐240V 24A UN 2 -$                                   

17.15.04 Suministro e instalación Perfil universal de 2m UN 38 -$                                   

17.15.05 Suministro e instalación Lente perfil universal de 2m UN 38 -$                                   

17.15.06 Suministro e instalación Clips para instalación de perfil universal UN 75 -$                                   

17.15.07 Suministro e instalación Tapones de cierre para perfil universal UN 4 -$                                   

Ilumiación Indirecta Techo

17.15.08 Suministro e instalación Cinta led tipo 1 UN 104 -$                                   

17.15.09 Suministro e instalación DRIVER 24V 320W 100‐240V 24A UN 24 -$                                   

17.15.10 Suministro e instalación Driver dali UN 24 -$                                   

17.15.11 Suministro e instalación Perfil universal de 2m UN 259 -$                                   

17.15.12 Suministro e instalación Clips para instalación de perfil universal UN 518 -$                                   

17.15.13 Suministro e instalación Tapones de cierre para perfil universal UN 24 -$                                   

Iluminación Directa

17.15.14 Suministro e instalación Luminaria tipo 1 UN 120 -$                                   

17.15.15 Suministro e instalación Anillo porta accesorios de policarbonato transparente UN 120 -$                                   

17.15.16 Suministro Rejilla antideslumbramiento UN 120 -$                                   

Iluminación Foyer

17.15.17 Suministro e instalación Luminaria tipo 2 UN 50 -$                                   

17.15.18 Suministro e instalación Accesorio parainstalación trimless UN 50 -$                                   

Digital Signage Foyer

17.15.19 Suministro e instalación Decodificador AV en red UN 4 -$                                   

17.15.20 Suministro e instalación Codificador AV en red UN 3 -$                                   

17.15.21 Suministro e instalación Reproductor multimedia de señalización digital UN 3 -$                                   

17.16 Cableado y Accesorios

17.16.01 Suministro e instalación [cbl] Cableado. Incluye cable UTP, Contro YZ, de audio, DMX,

SDI, HDMI de 1.8M, HDMI de 5 M, HDMI  de 10M.
UN 1 -$                                   

17.16.02 Suministro e instalación [GF-2199] Gabinete de piso 28 ru Quest UN 1 -$                                   

17.16.03 Suministro e instalación [Accesorios] Accesorios UN 1 -$                                   

17.16.04 Suministro e instalación Caja de Piso 50x30x20 UN 8 -$                                   

17.16.05 Suministro e instalación Sistema de Intercom Inalámbrico UN 2 -$                                   

17.16.06 Suministro e instalación de Switch administrable Gigabit PoE de 24 Puertos UN 6 -$                                   

17.16.07 Suministro Estructura para luces artísticas UN 1 -$                                   

17.16.08 Suministro e instalación de [CLP-06] Wrap Around Clamp - Chauvet UN 32 -$                                   

17.16.09 Suministro e instalación  [A1893] iPad (6th Generation) Wi-Fi 32GB UN 4 -$                                   

17.16.10 Suministro e instalación [MMQA2E/A] iMac 21.5″/2.3DC/8GB/1TB-SPA UN 4 -$                                   

TOTAL 17 -$                                   

18 OBRAS EXTERIORES

18.01 Area externa en adoquines, sobre relleno, colores M2 2424 -$                                   

18.02 Escalones acceso a edificios, en tableta ML 255 -$                                   

18.03 Anden protección contra edificios M2 122 -$                                   

18.04 Zonas verdes exteriores M2 1966 -$                                   

TOTAL 18 -$                                   

19 ASEO FINAL

19.01 Aseo final m2 9169 -$                                   

TOTAL 19 -$                                   

20 ASCENSORES

20.01
Suministro e instalación Ascensor acabado interior en acero y puertas deacero, de 4

paradas, capacidad 11 personas, 825 Kg,ancho de bano para silla de ruedas de 0,90 a

1,00 mt (foso de 2,10 X2,30)

un 1 -$                                   

TOTAL 20 -$                                   

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA -$                                   

Administración % -$                                   

Imprevistos % -$                                   

Utilidad % -$                                   

IVA sobre utilidad % -$                                   

TOTAL AIU + IVA -$                                   

SUBTOTAL -$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

Nombre del proponente Nombre del Ingeniero y/o Arquiteco

Nombre del representante legal N° C.C.______________ expedida en _____________

Nit: N° T.P.______________ de _____________

N° C.C.______________ expedida en _____________ Dirección:                             Teléfono: 

Dirección:                             Teléfono: Correo electrónico:  

Correo electrónico:  

TOTAL AIU

TOTAL IVA

VALOR TOTAL PROYECTO

 TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO
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